OBRAS PUBLICAS ,

Direccion de Obras Pdblicas

MUNICIPIO O

DURANGO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

N°; MUNICIPIO-DGO-R33-029/2020

SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE DURANGO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADO POR
EL C. L. A. Y C. P. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. L. A. MARIO GARZA ESCOBOSA EN SU CARACTER DE SECRETARIO MUNICIPAL
Y DEL AYUNTAMIENTO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADA POR
EL C. ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES EN SU CARACTER DE DIRECTOR COMO DEPENDENCIA
EJECUTORA Y POR LA OTRA LA EMPRESA INGENIERIA INTEGRAL ARROYO, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR EL
C. ING. JOSE MARTIN ARROYO AVINA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN SE DENOMINARA“LA
CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

1.- “LA CONTRATANTE” declara:

1.1.- Su legal existencia, el caracter de persona moral con autonomia propia y personalidad juridica y con facultades para
celebrar el presente contrato se encuentran acreditadas conforme a lo previsto por el articulo 115, fraccién II, del primer parrafo
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 51, 147 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Durango 2 y 23 de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Durango y 4 del Bando de Policia y Gobierno
de Durango.

1.2.- Que su representante el C. L. A. y C. P. Jorge Alejandro Salum del Palacio, quien acredita su caracter de Presidente
Municipal, mediante la constancia de mayoria y declaracion de validez de la eleccion de Ayuntamiento emitida por el consejo
municipal electoral de Durango de fecha 05 de junio del 2019, asi como el acuerdo del Instituto Estatal Electoral, publicado en el
Periadico Oficial del Gobierno del Estado de Durango N° 48 de fecha 16 de junio de 2019, cuenta con facultades para actos de
administracion, suficientes para suscribir el presente instrumento juridico, conforme a lo establecido en et articulo 52 fraccion X
y 53 de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Durango, articulos 18 y 19 fracciones |, il y X del Reglamento de la
Administracion Pablica Municipal del Estado de Durango.

1.3- Que el C. L. A. Mario Garza Escobosa, acredita su caracter de Secretario Municipal y del Ayuntamiento mediante el
acuerdo tomado en Sesién Plblica Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de! MUNICIPIO DE DURANGO, celebrada el 01
de Septiembre de 2019 y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 21, Fraccion XI, 23 fraccion |, 27 fraccién XV, del Reglamento de la Administracion Publica del
MUNICIPIO DE DURANGO, articulos 77 y 81, de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Durango.

14.- Que el C. Arq. Rodrigo Alejandro Mijares Casavantes, acredita su caracter de Director Municipal de Obras Publicas,
mediante acuerdo tomado en sesion extraordinaria del H. Ayuntamiento del MUNICIPIO DE DURANGO, de fecha 03 de
septiembre de 2019 y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 92 del Bando de Policia y Gobierno, Articulos 90 y 91 de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado
de Durango.
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1.5.- Que tiene establecido su domicilio en Boulevard Luis Donaldo Colosio N° 200 Fraccionamiento San Ignacio, Codigo
Postal 34030 en esta ciudad de Durango, Dgo., mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

1.6.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “LA CONTRATANTE” cuenta con los recursos

( suficientes, de acuerdo con el oficio de aprobacién Nimero 2020-R33-FAISM-A-0365 de fecha 25 de septiembre de 2020,

\K\\ emitido por la Direccion Municipal de Administracién y Finanzas el cual contempla recursos para la ejecucion de las obras de
\NIi/7 referencia

4 % 1. 7 Que la adjudicacion del presente contrato se realizé el dia 15 de octubre de 2020 en su modalidad de Adjudicacion
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2.- “LA CONTRATISTA” declara:

2.1.- Ser una sociedad mercantil constituida de conformidad con las Leyes de la Reptblica Mexicana, segin se acredita con el
Acta Constitutiva N° 8,086 de fecha 24 de octubre de 2017 pasada ante la fe del Lic. Juan Francisco Herrera Arellano,
Notario Pablico N° 04, en la ciudad de Durango, Dgo., inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio en el Folio
Mercantil N-2017087506 de fecha 26 de octubre de 2017. '

2.2.- Que su representante cuenta con todas las facultades generales y aln las especiales para suscribir el presente contrato,
las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en término alguno, tal y como se desprende de la Testimonio Notarial N®
8,086 de fecha 24 de octubre de 2017 pasada ante Ia fe del Lic. Juan Francisco Herrera Arellano, Notario Piblico N° 04, en
la ciudad de Durango, Dgo.

2.3.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto
de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

2.4 - Que cuenta con la Cédula N° [1A-171024-K88 del Registro Federal de Contribuyentes.

2.5.- Que tiene su domicilio establecido en Calle Escorpién N° 205-B, Fraccionamiento SAHOP, Codigo Postal 34190 de la
ciudad de Durango, Dgo., mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

2.6.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango y demas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, en su reglamento que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los
proyectos y las especificaciones establecidas en:

ANEXO -1 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS
UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTE PARCIAL Y TOTAL DE LA PROPOSICION.

ANEXO -2 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ANEXO -3 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA.

ANEXO -4 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

4000 e Durango. Dgo. e 618137 8200.

3

2.7.- Ser de Nacionalidad Mexicana y en caso de ser de nacionalidad extranjera, “LA CONTRATISTA” conviene que se
considerara como de Nacionalidad Mexicana por cuanto de este contrato se refiere, y se compromete a no invocar la proteccion
de cualquier gobierno extranjero o recurrir a sus Leyes, bajo pena de perder beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho
derivado de este contrato. El mismo trato se le dara a una CONTRATISTA de origen Mexicano que cambie de nacionalidad
durante la vigencia del confrato.

2.8.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, conoce la naturaleza de los servicios objeto del
presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

2.9.- Que su registro vigente del Padrén de Contratistas del H. Ayuntamiento del MUNICIPIO DE DURANGO es el nimero
OPM993, asimismo el nimero de registro de identificacion patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es el B26-

Calle Gabino Barreda 1335 y 1337 e Zona Centro,

67785-10-2.
| CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO- EL MUNICIPIO DE DURANGO, encomienda a “LA CONTRATISTA”, los trabajos
consistentes en: :
NOMBRE DE LA OBRA UBICACION IMPORTE
SC200057 CP CONSTRUCCION DE POZO DE INFILTRACION EN CIRCUITO | COL. ~ VALLE DEL !
INTERIOR ENTRE JUAN TORRES Y GLORIA MARIN, COL. VALLE DEL GUADIANA GUADIANA - $178,441.92
SUBTOTAL $178,441.92

Los cuales se realizaran de acuerdo con los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso 2.6 de las
declaraciones de “LA CONTRATISTA”, obligandose para ello a realizarla hasta su total conclusion y de acuerdo a las Normas
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de Construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen aqui por reproducidas como
parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de
$178,441.92 SON: (CIENTO SETENTA Y OCHO ML CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 92/100 M. N.), mas
=========== ¢| 16.00% (Dieciséis por ciento) de! Impuesto al Valor Agregado (I. V. A)
$28,550.71 SON: (VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 71/100 M. N.) para un total de
$206,992.63 SON: (DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 63/100 M. N.).

Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que'si “LA CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor de lo indicadg, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por elio.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LA CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 19 de
octubre de 2020, debiendo finalizarlos a méas tardar el dia 02 de diciembre de 2020, de conformidad con el programa de obra
en 45 (Cuarenta y Cinco) dias calendario, que forma parte integral del presente contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA CONTRATANTE", se obliga a
poner a disposicion de “LA CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato,
asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion. El incumplimiento
por parte de “LA CONTRATANTE", en lo que se refiere a la disponibitidad del inmueble, prorrogaré en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la terminacién de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” .- “LA CONTRATISTA” lo establecera, enviando oficio de designacion

a “LA CONTRATANTE", antes de la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante
permanente con Cédula Profesional de la Direccién General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara

como Superintendente de Construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al  ,
cumplimiento de este contrato; dicho Superintendente debera tener a disposicion de “LA CONTRATANTE”, en el lugar de la \
obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida; para cualquier
cambio en la designacion del Superintendente, “LA CONTRATISTA” contara con un plazo de quince dias para hacer del
conocimiento de “LA CONTRATANTE”, del cambio en cuestion; “LA CONTRATANTE", se reserva el derecho de su
aceptacion, o en su caso, la solicitud de sustitucién, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones, que deberan cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado
conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales serén presentadas por “LA
CONTRATISTA” a la Dependencia Ejecutora, acompaiada de escrito dirigido al area correspondiente de la residencia de obra
asi como de la documentacién soporte correspondiente y se deberén de presentar a mas tardar tres dias posteriores a la fecha
de corte siendo esta el 30 (treinta) o 31 (treinta y uno) .del mes segun corresponda; cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefialado, se incorporarén en la S|gU|ente estimacion para que “LA CONTRATANTE”, inicie el
tramite de pago.

Calle Gabino Barreda 1335 v 1337 @ Zona Centro, 34000 e Durango Dgo. e 618 137 8200

La dependencia ejecutora, dentro de los 8 (Ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso autorizar la estimacion.
La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora de obra.

El supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (Dos) dias habiles a partir del plazo sefialado
para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser
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En caso de que “LA CONTRATANTE", realice algin pago en exceso, “LA CONTRATISTA" debera reintegrar estas
cantidades, més los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha de pago, y hasta en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la Direccion Municipal de Administracion y Finanzas.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se considerara como aceptacion de los trabajos, pues “LA
CONTRATANTE", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos
efectuados en exceso.

La autorizacion de las estimaciones, se hara por conducto de la dependencia ejecutora, para tales efectos. La fecha de
aceptacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “LA CONTRATISTA” realice en el sitio de la obra la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de construccion, en
general para el inicio de los trabajos, “LA CONTRATANTE", otorgara a “LA CONTRATISTA” un anticipo del 10.00% (Diez por
ciento), que importa la cantidad de
$20,699.26 SON: (VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M. N.) incluye el 16.00% (Dieciséis por
===z=z==== ciento)del Impuesto al Valor Agregado (. V. A)).

s Durango, Dgo. e 618 137 8200.

Ademas del anticipo anterior, “LA CONTRATANTE", otorgara de la asignacion presupuestal aprobada para el ejercicio un
anticipo del 20.00% (Veinte por ciento), para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos
que se instalen permanentemente objeto del contrato, que importara la cantidad de
$41,398.53 SON: (CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 53/100 M. N.), incluye el 16.00%
=======zz= (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (1. V. A.).

El atraso en la entrega del anticipo, sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “LA CONTRATISTA" no entrega la garantia del
anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras
Pablicas de! Estado de Durango y demas normas complementarias, en lo que no se oponga a la citada Ley.

Para garantizar la correcta inverSiQn y exacta amortizacion de los anticipos, “LA CONTRATISTA”, dentro de los 5 (Cinco) dias
habiles siguientes a la fecha en que la misma reciba copia del Acta de Fallo de adjudicacion, o en su defecto, del contrato,
debera presentar a “LA CONTRATANTE”, una fianza por la totalidad del monto del anticipo a conceder, otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada y a satisfaccion del MUNICIPIO DE DURANGO.

Calle Gabino Barreda 1335 v 1337 @ Zona Centro, 34000

Contra la entrega de la fianza por parte de “LA CONTRATISTA”, a satisfaccion de “LA CONTRATANTE", esta le cubrira el
importe total del anticipo en la fecha sefialada en esta misma clausula.

La falta de presentacion oportuna de la fianza o su presentacion en términos diferentes de los aqui asentados, acarreara
automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no procedera la celebracion del convenio de
diferimiento anteriormente aludido, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” debera iniciar la obra en la fecha establecida en la
clausula tercera.

¢ La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelarad cuando “LA CONTRATISTA” haya
amortizado el importe total del mismo, previa autorizacion escrita de “LA CONTRATANTE”, en caso de que “LA
CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha sefialada de la Gltima estimacion
correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.
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En el evento de que “LA CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en esta misma
Clausula, “LA CONTRATANTE”, podra optar por exigir de inmediato a “LA CONTRATISTA” devolucion del anticipo con sus
accesorios o bien, optar por la rescision administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se establece en
laclausula décima séptima del presente contrato. En este Ultimo caso “LA CONTRATISTA” debera reintegrar al MUNICIPIO DE
DURANGO, el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 15 (Quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que sea
notificada la rescision.

Si “LA CONTRATISTA” no amortizd el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, pagara a “LA
CONTRATANTE", gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por dias calendario
desde que se vencio el plazo establecido en la presente clausula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de
“LA CONTRATANTE".

go. e 618 137 8200.

go. D

La poliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo, debera contener las siguientes
declaraciones expresas:

A) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley Obras Piblicas del Estado de Durango y demas disposiciones
administrativas en lo que no se oponga a la citada Ley.

B) Que la Fianza se otorgara en los términos del presente contrato.

C) Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido
en fines distintos de los sefialados en el contrato.

D) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor para el cumplimiento de las
obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha
prorroga o espera se otorgada unilateralmente por “LA CONTRATANTE”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE”,
que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso,
los accesorios.

Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en las
materias que la misma regula.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por la Ley

Barreda 1335 v 1337 e Zona Centro, 34000 e Duran

O

;K% de Obras Plblicas de! Estado de Durango, asi como el Reglamento de la Ley de Obras Publicas vigente, y, las Reglas
Lrg Generales para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas, las garantias
w a que haya motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por “LA CONTRATANTE”", en los
'Eaj términos de la clausula séptima del presente instrumento.

“LA CONTRATISTA” presentara al MUNICIPIO DE DURANGO, dentro de los 5 (Cinco) dias hébiles siguientes, contados a
partir de la fecha en que “LA CONTRATISTA” hubiese recibido copia del fallo de la adjudicacion y antes de la suscripcion del
presente contrato, una poliza de fianza otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor del Municipio y a
satisfaccion de “LA CONTRATANTE?”, por valor del 10.00% (Diez por Ciento), del importe total de los trabajos sefialados en la
Clausula Primera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a
“LA CONTRATISTA”. Mientras “LA CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que mas adelante se
sefialan, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

7 S transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “LA CONTRATISTA” no ha otorgado la fianza
respectiva, “LA CONTRATANTE”, har4 efectiva la garantia de seriedad de la proposicion, para el caso de Licitacion y ademas,
optara por no formalizar dicho contrato. La Fianza debera ser otorgada por una Institucion Mexicana debidamente autorizada y
previamente determinada por el MUNICIPIO DE DURANGO, a su favor y entera satisfaccion. '
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Para los efectos del Articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Durango, concluidas las obras, no obstante su
recepcion formal, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los
errores y vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato,
para lo cual se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los
mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10.00% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.

Esta fianza tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de
recepcion formal de los mismos o en su defecto, presentara una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5.00% (Cinco
por ciento) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5.00% (Cinco
por cienta), del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencidn en esta clausula, de no haber inconformidad por parte de “LA
CONTRATANTE”, la Institucion Afianzadora procedera a su cancelacion previa autorizacion por escrito de “LA
CONTRATANTE", en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, “LA CONTRATANTE”, lo comunicara de
inmediato y por escrito a “LA CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora respectiva, de no haber inconformidades por parte de
“LA CONTRATANTE", al término del plazo de un afic a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por

e Durango, Dgo. e ©18 137 8200.

8 escrito de “LA CONTRATANTE”, a las afianzadoras.

?2 La pdliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango,
g en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la Institucién que 1a otorgue:
@ A)  Que sea expedida a favor del MUNICIPIO DE DURANGO.

£ B) Quelafianza se otorga en los términos de este contrato.

‘”i} C) Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista

espera, o bien se hubiese celebrado algin CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

i~
& D) Que esta fianza continuaré vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las
> obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha
R prorroga o espera sea otorgada unilateraimente por “LA CONTRATANTE", y se haya comunicado por escrito al deudor.

[aal

~ E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total en caso de que “LA
® CONTRATISTA? no opte por otro medio.para garantizar sus obligaciones a partir de la recepcion de los trabajos y, en caso de
= defectos de construccion, vicios ocultos y responsabilidades derivadas de! contrato. Continuara vigente hasta que se corrijan los
® defectos y se satisfagan las responsabilidades.

_C‘»g F)  Que lafianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de eflos se subcontraten, de
& acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

2 G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito def MUNICIPIO DE DURANGO,
5 que se producira solo cuando “LA CONTRATISTA" haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H)  Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en las
materias que la misma regula.

) Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “LA CONTRATANTE", podra declarar la rescision
! administrativa del contrato.
Ve

J)  En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato de los costos que sirvieron de base para
integrar los precios unitarios se incrementen, “LA CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en
'\\/ los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

47

|} N7 Que en tanto no se libere la fianza, “LA CONTRATISTA” tendra Ia obligacién de pagar todas las primas para la prérroga en su
vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la afianzadora por el MUNICIPIO DE DURANGO, que asi lo indique.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS - Las partes acuerdan que el procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego
a lo establecido en el Articulo 49 de la Ley de Obra Publica del Estado de Durango y al Articulo 41 de su Reglamento.
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Dicho procedimiento permanecera invariable durante la ejecucion de los trabajos.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “LA CONTRATANTE”, podra
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de
“LA CONTRATISTA".

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran obligatorias para ambas partes.

“LA CONTRATISTA" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el catalogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en bitacora la orden de ejecucion correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCION.- Por razones fundadas y explicitas, se podra
modificar el plazo y monto de los contratos de obra piblica mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta
o separadamente, no rebasen el 25.00% (Veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecto original. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se deberé celebrar, por una
sola vez un CONVENIO ADICIONAL entre las partes respecto de las nuevas condiciones, dichas modificaciones no podran, en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto de este
contrato original.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las
normas de calidad establecidas en el “ANEXO 1" denominado “Catélogo de Conceptos” y en las especificaciones generales y
particulares de “LA CONTRATANTE?”, el cual forma parte integral de! presente contrato y a que la realizacion de todas y cada
una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccién de “LA CONTRATANTE”, asi como a responder por su cuenta y riesgo
de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafos y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al MUNICIPIO DE DURANGO, o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; En caso de que la garantia
(Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafos y perjuicios causados, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder
de dichas irregularidades en que hubiere incurrido, de igual forma, sera la (inica responsable de la ejecucion de los trabajos y
debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion
seguridad y uso de la via pUblica. '

lgualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona fisica o
moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre
los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorizacion EXPRESA Y POR ESCRITO por parte del
MUNICIPIO DE DURANGO, en los términos de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango.

Calle Gabino Barreda 1335 y 1337 e Zona Centio, 34000 e Durango. Dgo. '@ 618 137 8200

Con la tnica finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en al articulo 48 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Durango, “LA CONTRATISTA” se obliga con cargo a sus gastos indirectos a tener a la vista y por el tiempo que dure la
construccion de la obra publica que realiza, fijando en la misma obra, una lona que mida dos metros de largo por un metro de
ancho, de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la Direccion Municipal de Obras Publicas.

“LA CONTRATISTA" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la deduccion del 5 (Cinco) al millar
de! monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de inspeccion y vigilancia destinado a la Secretaria de
Contraloria def Gobierno del Estado.

# DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATISTA” comunicara al MUNICIPIO DE DURANGO, la
terminacion de los frabajos que le fueron encomendados y éste a su vez, verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de los 10 (Diez) dias habiles, contados a partir def aviso de terminacion de “LA CONTRATISTA”.
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Una vez constatada dicha terminacion por parte de “LA CONTRATANTE”, este procedera a su recepcion dentro de los 18A
(Diez) dias habiles siguientes a la fecha que se haya constatado la terminacion de los trabajos. Asimismo, comunicara a la
Secretaria de Contraloria, la terminacién de los trabajos, e informaré la fecha sefialada para su recepcion a fin de que, si lo

§ estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad, recibira los trabajos
ﬁ levantando el acta correspondiente. '

2k

O“O” En caso de expirar el plazo para la recepcion de los trabajos, sin que “LA CONTRATANTE”, haya recibido los mismos, estos
NG se tendran por recibidos; “LA CONTRATANTE”, se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados
Py o faltantes. ‘

g “LA CONTRATANTE”, podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
C?)_ sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en los siguientes casos:

g‘ A) Cuando “LA CONTRATANTE", determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo pactado y a las
S normas de construccion respectivas.

S
" B) Si“LA CONTRATANTE”, rescinde unilateralmente.

o C) Cuando de comdn acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.

Q

4 D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

(e}

S En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales “LA CONTRATANTE”, recibira los trabajos dentro
= del plazo de 10 (Diez) dias habiles, levantandose el acta correspondiente, si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o
8 bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente
o comprobados para con “LA CONTRATANTE", y a cargo de “LA CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducira de las
S cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se haran de indicar que su vigencia se

extiende por un lapso de un afio después de la recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala
calidad de la construccion, asi como de cualquier otra fianza que se establece en la clausula octava de este confrato.

Para toda recepcion de obra, “LA CONTRATISTA" deberé entregar al MUNICIPIO DE DURANGO, fianza que garantice todos
y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podré recibirse la obra.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE”, podra suspender temporalmente
en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general,
para tales efectos, “LA CONTRATANTE”, emitira un oficio, el que deberd ser signado de conformidad por “LA
CONTRATISTA", en el que se expresen los motivos de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la reanudacion
de los trabajos.

!

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspension.

Calle Gabino Barreda 12335 v 133

Posteriormente lo hara del conocimiento de la Secretaria de la Contraloria del Estado, a més tardar el dltimo dia habil de cada
mes, mediante un informe que se referira a los actos llevados a cabo en el mes calendario inmediato anterior sin que ello
implique su terminacion definitiva. En este caso, el titular de “LA CONTRATANTE”, designara a los servidores publicos que
podran ordenar la suspensidn.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al MUNICIPIO DE DURANGO, éste pagara los trabajos
ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato.
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DECIMA QUINTA- TERMINACION ANTICIPADA- Cuando ocuran razones de interés general, que den origen Bl C
terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE”, pagara a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como

los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente

con el Contrato de que se trate. : |

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuita, que imposibiliten la continuacion de los trabajos, “LA CONTRATISTA” podré
suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd presentar ante “LA
CONTRATANTE?”, su solicitud, quien resolvera dentro de los 20 (Veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma;
en caso de negativa, sera necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

“LA CONTRATANTE”", comunicara la terminacion anticipada de! contrato a “LA CONTRATISTA” y posteriormente lo haré del
conocimiento de la Secretaria de la Contraloria del Estado, a méas tardar el Gitimo dia habil de cada mes.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATISTA” debera obtener de la
autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa con
motivo de los trabajos materia del contrato, sera la Ginica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra 0 en contra de “LA CONTRATANTE", en relacion con los trabajos objeto de
este contrato. '

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE?”, podra en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos,
bases procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, en lo que no se oponga a la
citada Ley, asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “LA CONTRATISTA” que se estipulan en el
presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE”, ademas de que se le
apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo. '

Cuando “LA CONTRATANTE”, determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial. ‘

Cuando el MUNICIPIO DE DURANGO, determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision
correspondiente se comunicara por escrito a “LA CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para
que esta, dentro del término de 20 (Veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la nofificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga, y en cuyo caso “LA CONTRATANTE?”, resolvera lo procedente dentro de un plazo de
20 (Veinte) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “LA CONTRATISTA”.
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Se considera que “LA CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos a la fecha pactada, suspende
injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion, por falta de materiales o equipo de construccion y no
reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones o normas de calidad, asi como por cualquier
ofra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

De ser procedente Ia rescision del contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE", procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (Cuarenta), dias naturales siguientes a la
fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos alin no ejecutados y que
se encuentren afrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que,
€n su caso, Ie'hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA”
que pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la Autoridad correspondiente dentro
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de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las pruebas
documentales necesarias.

En tal evento, “LA CONTRATANTE", levantard acta circunstanciada, donde se haga constar el'estado que guardan los
trabajos y asentandose las causas que motivaron la rescision.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier ofro saldo a cargo de
“LA CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar al MUNICIPIO DE DURANGO, en un lapso no mayor de 20 (Veinte) dias
naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “LA CONTRATISTA", para lo cual, se le reconoceran los
materiales que-tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos béasicos de
precios de la licitacién, a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y
“LA CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara al MUNICIPIO DE
DURANGO, gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, tratandose
de prorroga en el plazo de Créditos Fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias calendario
desde que vencié €l plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion. -

“LA CONTRATANTE", comunicara a las Secretarias de la Contraloria la rescision del contrato, tal y como lo establece los
Articulos 56 y 57 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, para su debido conocimiento.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONTRATANTE”, tendra la facultad de verificar que las obras de este
contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, "LA
CONTRATANTE”, comparara periodicamente el avance de las obras, asi como el importe de los trabajos ejecutados, con el de
los que debieron realizarse en los términos del programa de obra, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacién, la
obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

7 o Zona Centro, 34000 e Durango. Dgo e 618 137 8200.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra reaimente ejecutada es
menor de lo que debié realizarse, “LA CONTRATANTE”, retendra en total el 3.00% (Tres por ciento) de las diferencias de
dichos importes, multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades
o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revisién. Por lo tanto, mensualmente se haré la retencién o devolucion
que corresponda, a fin que la retencion total sea la indicada.

2
o

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del programa se
procede a hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de “LA CONTRATANTE”, a titulo de pena convencional
por el simple retardo en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las partes. Para el
caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de
las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser
devolutiva si el atraso es recuperado o definitivo si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sancion
continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 3.00% (Tres por ciento)
del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la
obra dividido entre 30 (Treinta).

alle Gabino Barreda 1335 v 13

(W)

“LA CONTRATANTE", verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicién de los trabajos mal ejecutados
o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo en la siguiente
estimacién. Si se determina la reposicion, se aplicard una retencion de! valor de los trabajos mal ejecutados que solo se
devolvera si “LA CONTRATISTA”, cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.
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En caso de que “LA CONTRATANTE”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas del Estado de Duran%;)ol,ﬂ)}l\[\]_GO
demaés disposiciones complementarias y reglamentarias, en lo que no se oponga a la citada Ley, opte por rescindir el contrato
por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes
_ resultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara
dentro de los 40 (Cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. Lo anterior, es sin perjuicio de
las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

Para determinar las retenciones y en su caso la aplicacién de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier ofra causa no imputable a “LA CONTRATISTA”, ya que en tal evento
“LA CONTRATANTE" realizara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra que pueda originar las
condiciones climatologicas normales de la zona.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “LA CONTRATANTE”, para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente contrato,
“LA CONTRATISTA” dara aviso al MUNICIPIO DE DURANGO, previamente a su ejecucion, empleando para ello un plazo
maximo de 7 (Siete) dias naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte
de “LA CONTRATANTE", y este resolvera lo conducente, en un plazo de 3 (Tres) dias naturales.

En este caso de trabajos extraordinarios, “LA CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el Representante de “LA CONTRATANTE", para formular los documentos de pago a
que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.- En virtud de ser el presente un contrato Intuitu Personae, “LA
CONTRATISTA” no podra ceder en ninglin caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y
obligaciones derivadas del mismo para la realizacion de las obras, excepto los derechos de cobro que se deriven a su favor de
las estimaciones de obra, facturas o contra-recibos que se generen en los términos del presente contrato, debiendo cumplir
para ello, con los términos y condiciones que se establecen en la clausula siguiente.

“LA CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con apego a los
requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Durango.

VIGESIMA PRIMERA.- DISCREPANCIA - Las partes convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido
del clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMA SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de |a obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango y su .
Reglamento, en lo que no se oponga a la citada Ley. En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables
supletoriamente, el Cédigo Civil para el Estado de Durango.

VIGESIMA TERCERA.- CONSERVACION DE DOCUMENTOS - La Direccién Municipal de Administracion y Finanzas debera
conservar en forma ordenada y sistemética, toda la documentacién pomprobatoria del gasto efectuada en las obras, cuando
menos por un lapso de 10 afios, contados a partir de la fecha de su recepcion.

Calle Gabino Barreda 1335 v 12337 e Zona Centro, 34000 e Durango. Dgo. e 618 137 8200 -

En caso de que la inversion que importen las obras sea representativa, deberd conservarse por separado y de manera
indefinida la documentacion original que la ampare incluyendo este Acuerdo, mismos que integraran el Archivo Contable
Gubernamental, segiin dispone la NACG 01 Norma de Archivo Contable Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 15 de mayo de 2017, asi como en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal en
su Capitulo Ill, Disposiciones aplicables al Archivo Contable Gubernamental vigente a partir de 01 de enero de 2019.
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VIGESIMA CUARTA.- INFORMACION CONFIDENCIAL.- “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" acuerdan que l%AN ©

informacion resultante de la obra, sera en su totalidad propiedad de “LA CONTRATANTE” y para garantizar la eficacia y
secrecia del presente instrumento juridico, la informacion contenida en el mismo, solo sera clasificada como reservada de forma

temporal, hasta en tanto la “LA CONTRATANTE” la anahce para determmar su publicidad, lo anterior con el objetivo de no

:é generar conflicto en la poblacion.

o La informacion y documentacion que se genere con motivo del contrato, sera propiedad exclusiva de “LA CONTRATANTE” por

% tanto, “LA CONTRATISTA" no podra divulgar dicha informacion sin previo consentimiento por escrito de “LA

e CONTRATANTE”. Convienen “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA’ en que la informacién que se proporcionen o que
@ lleguen a conocer por motivo del contrato, serd considerada como estrictamente confidencial, por lo que se obligan a no
. revelarla a terceras personas ajenas a “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA". Por lo anterior, se obligan a tomar las

medidas necesarias para que las personas que manejen la informacién proporcionada por éstas con motivo o como
consecuencia de las obligaciones establecidas en el contrato, no lo dlvulguen y que personas ajenas a “LA CONTRATANTE" y
“LA CONTRATISTA", no tengan acceso a ella.

Durante la vigencia del contrato y hasta por un periodo de 5 afios, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pablica del Estado de Durango vigente “LA CONTRATISTA" no podra divulgar por ningtn medio los datos relativos

@ al presente contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”, por lo anterior, “LA CONTRATISTA’
o no podran utilizar, disponer, conservar y/o transmitir en ningin medio la informacion que se pudiera obtener a través del
& presente instrumento legal, ni antes, ni durante el término de vigencia del contrato.

I

Se considerara, para todos los efectos de esta clausula, como confidencial, toda la informacion y documentacion relacionada
i con la estructura, operaciones, accionariado, metodologia, formula, proyecciones, estrategias, técnica, finanzas, contabilidad,
& produccion, procesos, proveedores y clientes de cada una de “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA’, asi como todos
aquellos analisis, estudios, proyecciones, compilaciones, ofertas, archivos, expedientes, correspondencia, informacion técnica,
tecnoldgica, econémica, de negocios, estudios de mercado y demas documentacion a los que “LA CONTRATANTE” y “LA
CONTRATISTA’ tengan acceso respecto a la propiedad de la otra parte. En caso de que la informacion proporcionada por “LA
® CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" llegara a hacerse del conocimiento de terceras personas ajenas a éstas por dolo,
negligencia o mala fe imputable a alguna de “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA” y/o su personal, la parte
responsable debera responder por los dafios y perjuicios ocasionados a la ofra, sin perjuicio de las responsabilidades y
sanciones legales previstas en la Ley de Propiedad Industrial, relativas al secreto profesional, en que incurriria en el caso de
incumplimiento de la presente clausula.

No sera considerada como informacion confidencial: (1) Informacion que ya fuera de! dominio publico o previamente disponible
para el plblico en general con anterioridad a la fecha de divulgacion de la informacién de una parte a la otra; (1) Informacion
obvia para un técnico en la materia con base en la informacion disponible previamente a la fecha de divulgacion de 1a |
informacion de una parte a la otra; (Ill) Informacion que fuese hecha del conocimiento publico con posterioridad a la fecha de
divulgacion de una parte a la otra, siempre que dicha divulgacion no fuese consecuencia de un incumplimiento de la obligacion
de la confidencialidad asumida en el contrato. Tampoco se entendera como un incumplimiento a las obligaciones adquiridas
bajo esta clausula la revelacion o entrega de la informacion confidencial de “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" por
la otra cuando dicha entrega se hubiese realizado como consecuencia de una orden escrita de autoridad judicial o

administrativa, siempre y cuando la parte obligada a revelar la informacion notifique a la otra parte, en forma oportuna, de la
recepcion de dicha orden, en forma previa a su desahogo.

El incumplimiento a esta clausula dara origen a la rescision del contrato, teniendo la obligacion “LA CONTRATISTA” de realizar

~ el pago de dafios y perjuicios directos por el importe resultante del 10.00% del valor total del contrato, en cuyo caso se habria

" de seguir el mismo procedimiento contenido en la clausula décima séptima, esto sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal,

administrativa o de cualquier otra indole que pudiera derivarse, la cual podra ser ejercida por “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento, ante las instancias correspondientes.

X, VIGESIMA QUINTA - TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES.- “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" estan de

/ acuerdo en que el presente instrumento constituye informacion publica, en los términos de los dispuesto por los articulos 1, 70,

! /’// 113 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Durango wgente por lo que los
gobernados podran realizar consulta a través de los portales y mecanismos para elio asignados.
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Direccién de Obras Pablicas

VIGESIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES.- “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" acuerdan que el canal de
comunicacion aceptado, para tratar asuntos relacionados al presente instrumento, sera por escrito mediante oficio, el cual
debera ser entregado en los domicilios asentados por las partes en los numerales 1.5 y 2.5. Cualquiera de las partes que se

“negara a recibir, bastara con fijar en puerta o en estrados de la dependencia de la Direccién Municipal de Obras Publicas de su

escrito en mencion, quedando formalmente notificado, debiéndose asentar los hechos mediante el servidor publico designado,
para su constancia y efectos legales, de lo contrario carecera de validez.

Para la Interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado
en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales ubicados en la ciudad de Durango, Dgo., y por lo tanto
“LA CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro.

Se firma el presente contrato en la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., a los 16 dias del mes de octubre de 2020, por
cuadriplicado por quienes en él han intervenido.

POR LA CONTRATANTE

e~ /)

DRO SALUM DEL PALACIO C. L. A/MARIO GARIA ESCOBOSA
SECRETARIQ’MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO

PORLA DEPENDENCIA EJECUTORA

C. ARQ. RODRIGO ALEJ

SAVANTES
DIRECTOR MUNIC BRAS PUBVCAS .

POR LA CONTRATISTA

AietG,. ()

C. ING} JOSEWMARTIN ARROYO AVINA
INGENIERIA INTEGRAL ARROYO, S. A. DEC. V.
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