OBRAS PUBLICAS . [

Direccion de Obras Publicas

MUNICIPIO DF

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

N°: MUNICIPIO-DGO0-R33-022/2020

SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE DURANGO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADO POR
EL C. L. A. Y C. P. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. L. A. MARIO GARZA ESCOBOSA EN SU CARACTER DE SECRETARIO MUNICIPAL
Y DEL AYUNTAMIENTO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADA POR
EL C. ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES EN SU CARACTER DE DIRECTOR COMO DEPENDENCIA
EJECUTORA Y POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S. DE R. L. DE C. V., REPRESENTADA
POR EL C. ARQ. MANUEL ALEJANDRO RUVALCABA DIAZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN
SE DENOMINARA“LA CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

e Durango. Dgo. e 68 137 8200,

1.- “LLA CONTRATANTE" declara:

1.1.- Su legal existencia, el caracter de persona moral con autonomia propia y personalidad juridica y con facultades para
celebrar el presente contrato se encuentran acreditadas conforme a lo previsto por el articulo 115, fraccion I, del primer parrafo
de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 51, 147 de la Constitucién Politica del Estado Libre y
Soberano de Durango 2 y 23 de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Durango y 4 del Bando de Policia y Gobierno
de Durango.

1.2.- Que su representante el C. L. A. y C. P. Jorge Alejandro Salum del Palacio, quien acredita su caracter de Presidente
Municipal, mediante la constancia de mayoria y declaracion de validez de la eleccion de Ayuntamiento emitida por el consejo
municipal electoral de Durango de fecha 05 de junio del 2019, asi como el acuerdo del Instituto Estatal Electoral, publicado en el
Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Durango N° 48 de fecha 16 de junio de 2019, cuenta con facultades para actos de
administracion, suficientes para suscribir el presente instrumento juridico, conforme a lo establecido en el articulo 52 fraccion X
y 53 de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Durango, articulos 18 y 19 fracciones |, 1l y X del Reglamento de la
Administracién Ptiblica Municipal del Estado de Durango.

1.3.- Que el C. L. A. Mario Garza Escobosa, acredita su caracter de Secretario Municipal y del Ayuntamiento mediante el
acuerdo tomado en Sesién Publica Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Durango, celebrada el 01 de
Septiembre de 2019 y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 21, Fraccion XI, 23 fraccion 1, 27 fraccion XV, del Reglamento de la Administracion Publica del
Municipio de Durango, articulos 77 y 81, de la Ley Organica de! Municipio Libre del Estado de Durango.
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14.- Que el C. Arg. Rodrigo Alejandro Mijares Casavantes, acredita su caracter de Director Municipal de Obras Publicas, .
mediante acuerdo tomado en sesion extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, de fecha 03 de septiembre
de 2019 y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 92 del Bando de Policia y Gobierno, Articulos 90 y 91 de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Durango. 7

1.5~ Que tiene establecido su domicilio en Boulevard Luis Donaldo Colosio N° 200 Fraccionamiento San Ignacio, Codigo
Postal 34030 en esta ciudad de Durango, Dgo., mismo que sefiala para los fines y efectos legales def presente contrato.

1.6.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “LA CONTRATANTE” cuenta con los recursos
suficientes, de acuerdo con los oficios de aprobacion Nimero 2020-R33-FAISM-A-0324 de fecha 23 de jutio de 2020, emitido
por la Direccién Municipal de Administracion y Finanzas el cual contempla recursos -para 1a ejecucion de las obras de referencia.

idad de Licitacién por

\l/ 1.7.- Que la adjudicacion del presente contrato se realizo el dia 24 de septiembre de 2020 en su mod?d
DA LICITACION), de

Invitacion Restringida a cuando menos tres Contratistas nimero HAYTO-DGO-DMOP-013-20 (SEGU
acuerdo con la legislacion vigente.
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2.- “LA CONTRATISTA" declara: ' DURANGO

2.1.- Ser una sociedad mercantil constituida de conformidad con las Leyes de la Republica Mexicana, segln se acredita con el
Acta Constitutiva N° 26,424 de fecha 15 de noviembre de 2016 pasada ante la fe del Lic. JesGs Bermidez Fernandez,
Notario Publico N° 08, en 1a ciudad de Durango, Dgo., inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio en el Folio
Mercantil N° 15,874 de fecha 13 de septiembre de 2013.

2.2.- Que su representante cuenta con todas las facultades generales y aln las especiales para suscribir el presente contrato,
las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en término alguno, tal y como se desprende de la Testimonio Notarial N°®
26,424 de fecha 15 de noviembre de 2016 pasada ante la fe del Lic. Jests Bermidez Fernandez, Notario Publico N° 08, en
la ciudad de Durango, Dgo. :

2.3.- Que cuenta con fa capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto
de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

2.4 - Que cuenta con la Cédula N° GCR-161115-CZA del Registrd Federal de Contribuyentes.

2.5.- Que tiene su domicilio establecido en Calle Gerénimo Hernandez N° 113, Col. Insurgentes, Cédigo Postal 34130 de la
ciudad de Durango, Dgo., mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

e Durango Dgo. e 618 137 8200.

2.6.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Durango y demas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, en su reglamento que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los
proyectos y las especificaciones establecidas en:

ANEXO -1 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS
UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTE PARCIAL Y TOTAL DE LA PROPOSICION.

ANEXO -2 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ANEXO -3 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA.

ANEXO -4 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

27.- Ser de Nacionalidad Mexicana y en caso de ser de nacionalidad extranjera, “LA CONTRATISTA” conviene que se
considerara como de Nacionalidad Mexicana por cuanto de este contrato se refiere, y se compromete a no invocar la proteccion
de cualquier gobierno extranjero o recurrir a sus Leyes, bajo pena de perder beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho
derivado de este contrato. El mismo trato se le dara a una CONTRATISTA de origen Mexicano que cambie de nacionalidad
durante la vigencia del contrato. .

2.8.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, conoce la naturaleza de los servicios objeto del
presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

2.9.- Que su registro vigente del Padrén de Contratistas del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango es el numero OPM920,
asimismo el nimero de registro de identificacion patronal ante el instituto Mexicano def Seguro Social es el B26-64338-10-3.
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CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO DE DURANGO, encomienda a “LA CONTRATISTA", los trabajos
consistentes en:
NOMBRE DE LA OBRA UBICACION IMPORTE
SE200049 CP ESPACIO MULTIDEPORTIVO “COSTURERQ" C. MARCIANO /
ARAMBULA COL. BENJAMIN MENDEZ $2'205,592.95
SUBTOTAL $2'205,592.95

7 Los cuales se realizaran de acuerdo con los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso 2.6 de las
declaraciones de “LA CONTRATISTA”, obligandose para ello a realizarla hasta su total conclusion y de acuerdo a las Normas
de Construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen aqui por reproducidas como
parte integrante de este contrato.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de
$2'205,592.95 SON: (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M. N.),
=========z=== M3s el 16.00% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.)
$352,894.87 SON: (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOQS 87/100 M. N.)
SI=IIITTIISE para un total de
$2'558,487.82 SON: (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
============== PESOS 82/100 M. N.).

Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “LA CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por |a ejecucion de-los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION - “LA CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 28 de
septiembre de 2020, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 16 de diciembre de 2020, de conformidad con el programa de
obra en 80 (Ochenta) dias calendario, que forma parte integral del presente contrato.

e Durango, Dgo. & 618 137 8200

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA CONTRATANTE”, se obliga a

G

g poner a disposicion de “LA CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato,
o asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion. El incumplimiento
? por parte de “LA CONTRATANTE”, en lo que se refiere a la disponibilidad del inmueble, prorrogara en igual plazo la fecha
= originalmente pactada para la terminacion de la obra.

O

® QUINTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” - “LA CONTRATISTA” establecera, enviando oficio de designacion
< “LA CONTRATANTE”, antes de la iniciacion de los frabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un representante
° permanente con Cédula Profesional de ia Direccion General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara
> como Superintendente de Construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo refacionado al
f’ cumplimiento de este contrato; dicho Superintendente debera tener a disposicion de “LA CONTRATANTE”, en el lugar de la
o obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida; para cualquier
& cambio en la designacion del Superintendente, “LA CONTRATISTA” contara con un plazo de quince dias para hacer del
2 conocimiento de “LA CONTRATANTE”, del cambio en cuestion; “LA CONTRATANTE", se reserva el derecho de su
4 aceptacion, o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

5

"5 SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
£ mediante la formulacion de estimaciones, que deberan cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado
[j conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas por “LA
@ CONTRATISTA” a la Dependencia Ejecutora, acompaiada de escrito dirigido al area correspondiente de la residencia de obra
[‘3 asi como de la documentacion soporte correspondiente y se deberan de presentar a mas tardar tres dias posteriores a la fecha

de corte siendo esta el 30 (Treinta) o 31 (Treinta y uno) del mes segun corresponda; cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en Ia siguiente estimacion para que “LA CONTRATANTE?”, inicie el
tramite de pago.

La dependencia ejecutora, dentro de los 8 (Ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso autorizar la estimacion.
La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora de obra.

El supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (Dos) dias habiles a partir del plazo sefialado
/ para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser
»posmle conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente estimacion.

‘, En caso de que “LA CONTRATANTE”, realice algin pago en exceso, “LA CONTRATISTA" debera reintegrar estas
=R 'ﬁ"‘ cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
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Federacion en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
€xceso y se computaran por dias calendario desde la fecha de pago, y hasta en que se pongan efectivamente las cantidades a

Q disposicion de la Direccion Municipal de Administracion y Finanzas.

("i Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se considerard como aceptacion de los trabajos, pues “LA
o CONTRATANTE", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos
% efectuados en exceso.

hd La autorizacion de las estimaciones, se hara por conducto de la dependencia ejecutora, para tales efectos. La fecha de
% aceptacién y firma de las estimaciones, debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

- ,

o SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “LA CONTRATISTA” realice en el sitio de la obra 1a construccion de sus oficinas,
%’ almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de construccion, en
5 general para el inicio de los trabajos, “LA CONTRATANTE”, otorgara a “LA CONTRATISTA" un anticipo del 10.00% (Diez por
& ciento), que importa la cantidad de

° $255,848.78 SON: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 78/100 M. N.)
8 ==z==z===== incluye el 16.00% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (1. V. A.).

O

A Ademés del anticipo anterior, “LA CONTRATANTE", otorgara de la asignacion presupuestal aprobada para el ejercicio un
g anticipo del 20.00% (Veinte por ciento), para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos
L que se instalen permanentemente objeto del contrato, que importaré la cantidad de

‘;;; $511,697.56 SON: (QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100 M. N.), incluye el 16.00%
5 =========z== (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.).

~d

. El-atraso en la entrega del anticipo, sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y
o formalizar mediante convenio la nyeva fecha de iniciacion de los trabajos; si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del
: anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento-de la fecha de inicio de la obra.

é Ei otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras
. Piblicas del Estado de Durango y demés normas complementarias, en lo que no se oponga a la citada Ley.

% Para garantizar la correcta inversion y exacta amortizacion de los anticipos, “LA CONTRATISTA”, dentro de los 5 (Cinco) dias
© habiles siguientes a la fecha en que la misma reciba copia del Acta de Fallo de adjudicacion, o en su defecto, del contrato,
E debera presentar a “LA CONTRATANTE”, una fianza por la totalidad del monto del anticipo a conceder, otorgada por
@ Institucion Mexicana debidamente autorizada y a satisfaccién del Municipio de Durango.

2 Contra la entrega de la fianza por parte de “LA CONTRATISTA", a satisfaccion de “LA CONTRATANTE", esta le cubrira el
3 importe total del anticipo en la fecha sefialada en esta misma clausula.

La falta de presentacion oportuna de la fianza o su presentacion en términos diferentes de los aqui asentados, acarreara
automaticamente el refraso en la fecha de entrega del anficipo y en tal evento, no procedera la celebracién del convenio de
diferimiento anteriormente aludido, por lo tanto, “LA CONTRATISTA"” debera iniciar la obra en la fecha establecida en la
clausula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelard cuando “LA CONTRATISTA” haya
amortizado el importe total del mismo, previa autorizacion escrita de “LA CONTRATANTE", en caso de que “LA
7~ CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha sefalada de la Gltima estimacion

correspondnente podré hacerse efectiva la fianza.
A
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En el evento de que “LA CONTRATISTA” destine el importe del anticipe a fines distintos a los estipulados en esta misma
Clausula, “LA CONTRATANTE", podra optar por exigir de inmediato a “LA CONTRATISTA” devolucién del anticipo con sus

g ' accesorios o bien, optar por la rescision administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se establece en la
& clausula décima séptima del presente contrato. En este Ultimo caso “LA CONTRATISTA” debera reintegrar al MUNICIPIQ DE
™ DURANGO, el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 15 (Quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que sea
© notificada la rescision.

D

o Si “LA CONTRATISTA"” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, pagard a “LA
5 CONTRATANTE”, gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
g Federacion en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaréan por dias calendario
S desde que se vencié el plazo establecido en la presente clausula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de
& “LA CONTRATANTE".

& .
a La poliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo, deberd contener las siguientes
. declaraciones expresas:

8 A) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley Obras Piblicas del Estado de Durango y demas disposiciones
< administrativas en 1o que no se oponga a la citada Ley.

(24

o B) Que la Fianza se otorgara en los términos del presente contrato.
(QC,) C) Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido
;; en fines distintos de los sefialados en el contrato.

o
R D) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor para el cumplimiento de las
. obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha
. prorroga o espera se otorgada unilateralmente por “LA CONTRATANTE", y se haya comunicado por escrito al deudor.

o0

rf E) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE”,
o que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso,
& los accesorios.

”% Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en las
= materias que la misma regula.
[aa]

o) OCTAVA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
5 de Obras Publicas del Estado de Durango, asi como el Reglamento de la Ley de Obras Publicas vigente, y, las Reglas
5 Generales para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas, las garantias
Y a que haya motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por “LA CONTRATANTE", en fos
= términos de la clausula séptima del presente instrumento.

O

“LA CONTRATISTA” presentara al MUNICIPIO DE DURANGO, dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes, contados a
partir de la fecha en que “LA CONTRATISTA” hubiese recibido copia de! fallo de la adjudicacion y antes de la suscripcion de
presente contrato, una péliza de fianza otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor del Municipio y
satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, por valor del 10.00% (Diez por Ciento), del importe total de los trabajos sefialados en |
Clausula Primera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a
“LA CONTRATISTA”. Mientras “LA CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que més adelante se
seialan, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtiré efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “LA CONTRATISTA” no ha otorgado la fianza
respectiva, “LA CONTRATANTE”, hara efectiva la garantia de seriedad de la proposicion, para el caso de Licitacion y ademas,
optara por no formalizar dicho contrato. La Fianza debera ser otorgada por una Institucion Mexicana deb|damente autorizada y
previamente determinada por el MUNICIPIO DE DURANGO, a su favor y entera satisfaccion.
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DURANGO
Para los efectos del Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, concluidas tas obras, no obstante su
recepcion formal, “LA CONTRATISTA" quedara obligada a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los
errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato,
para lo cual se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los
mismos, substituyendo la fianza vigente por ofra equivalente al 10.00% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.

Esta fianza tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de
recepcion formal de los mismos o en su defecto, presentara una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5.00% (Cinco
por ciento) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5.00% (Cinco
por ciento), del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencion en esta clausula, de no haber inconformidad por parte de “LA
CONTRATANTE”, la Institucion Afianzadora procederd a su cancelacion previa autorizacion por escrito de “LA
CONTRATANTE”, en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, “LA CONTRATANTE", lo comunicara de
inmediato y por escrito a “LA CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora respectiva, de no haber inconformidades por parte de
“LA CONTRATANTE", al término del plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelard la fianza por
escrito de “LA CONTRATANTE”, a las afianzadoras.

La péliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango,
en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la Institucion que la otorgue:

Que sea expedida a favor del MUNICIPIO DE DURANGO.
Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista
espera, 0 bien se hubiese celebrado algin CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las
obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha
prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por “LA CONTRATANTE”, y se haya comunicado por escnto al deudor.

Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcién total en caso de que “LA
CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepcion de los trabajos y, en caso de
defectos de construccidn, vicios ocultos y responsabilidades derivadas del contrato. Continuara vigente hasta que se corrijan los
defectos y se satisfagan las responsabilidades.

Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten, de
acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del MUNICIPIO DE DURANGO,
que se producira solo cuando “LA CONTRATISTA" haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en las
materias que la misma regula.

Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “LA CONTRATANTE”, podra. declarar fa rescision
administrativa del contrato.

En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato de los costos que sirvieron de base para
integrar los precios unitarios se incrementen, “LA CONTRATISTA" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en
, los términos del Articulo 166 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

/ Que en tanto no se libere la fianza, “LA CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas las primas para la prorroga en su

wgencna liberandose solamente mediante carta dirigida a la afianzadora por el MUNICIPIO DE DURANGO, que asi lo indique.
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NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS - Las partes acuerdan que el procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto a?é%gANGO
a lo establecido en el Articulo 49 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Durango y al Articulo 41 de su Reglamento.

Dicho procedimiento permanecera invariable durante la ejecucion de los trabajos.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “LA CONTRATANTE”, podra
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de
“LA CONTRATISTA”,

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por fo tanto, seran obligatorias para ambas partes.

“LA CONTRATISTA” por ning(in motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el catalogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en bitacora la orden de gjecucion correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCION.- Por razones fundadas y explicitas, se podra
modificar el plazo y monto de los contratos de obra publica mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta
o separadamente, no rebasen el 25.00% (Veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecto original. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una
sola vez un CONVENIO ADICIONAL entre las partes respecto de las nuevas condiciones, dichas modificaciones no podran, en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto de este
contrato original.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”- “LA CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las
normas de calidad establecidas en el “ANEXO 1" denominado “Catalogo de Conceptos” y en las especificaciones generales y
particulares de “LA CONTRATANTE”, el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realizacion de todas y cada
una de las partes del trabajo se efectiien a satisfaccion de “LA CONTRATANTE", asi como a responder por su cuenta y riesgo
de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al MUNICIPIO DE DURANGO, o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; En caso de que la garantia
(Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “LA CONTRATISTA® quedara obligada a responder
de dichas irregularidades en que hubiere incurrido, de igual forma, sera la unica responsable de la ejecucion de los trabajos y
debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion
seguridad y uso de la via publica.

Igualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, 0 de alguna forma transmitir a persona fisica o
moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre
los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorizacion EXPRESA Y POR ESCRITO por parte del
MUNICIPIO DE DURANGO, en los términos de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango. v

Con la (nica finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en al articulo 48 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Durango, “LA CONTRATISTA” se obliga con cargo a sus gastos indirectos a tener a la vista y por el tiempo que dure la
construccion de la obra pblica que realiza, fijando en la misma obra, una lona que mida dos metros de fargo por un metro de
ancho, de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la Direccion Municipal de Obras Publicas.

“LA CONTRATISTA” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la deduccion del 5 (Cinco) al millar del
monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de inspeccion y vigilancia destinado a la Secretaria de
Contraloria del Gobierno del Estado.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATISTA” comunicara al MUNICIPIO DE DURANGO, la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez, verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de los 10 (Diez) dias habiles, contados a partir del aviso de terminacion de “LLA CONTRATIST.
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Una vez constatada dicha terminacién por parte de “LA CONTRATANTE”, este procedera a su recepcion dentro de kgq%ANGO
(Diez) dias habiles siguientes a la fecha que se haya constatado la terminacion de los trabajos. Asimismo, comunicara a la
Secretaria de Contraloria, la terminacion de los trabajos, e informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que, si lo

estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad, recibira los trabajos
levantando el acta correspondiente.

En caso de expirar el plazo para la rece‘pcic‘m de los trabajos, sin que “LA CONTRATANTE”, haya recibido los mismos, estos
se tendran por recibidos; “LA CONTRATANTE?”, se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados
o faltantes.

“LA CONTRATANTE”, podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en los siguientes casos:

A) Cuando “LA CONTRATANTE", determine suspender los trabajos y lo que se hubiere reafizado se ajuste a lo pactado y a las
normas de construccion respectivas.

B) Si“LA CONTRATANTE", rescinde unilateraimente.
C) Cuando de comin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales “LA CONTRATANTE?”, recibira los trabajos dentro
del plazo de 10 (Diez) dias habiles, levantandose el acta correspondiente, si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o
bien dentro de! afio siguiente contado a partir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados para con “LA CONTRATANTE”, y a cargo de “LA CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducira de las
Cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se haran de indicar que su vigencia se
extiende por un lapso de un afio después de la recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala
calidad de la construccion, asi como de cualquier otra fianza que se establece en la ctausula octava de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “LA CONTRATISTA” debera entregar al MUNICIPIO DE DURANGO, fianza que garantice todos
y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la obra.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE”, podré suspender temporaimente
en todo 0 en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general,
para tales efectos, “LA CONTRATANTE”, emitira un oficio, el que debera ser signado de conformidad por “LA
CONTRATISTA”, en el que se expresen los motivos de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la reanudacion
de los trabajos.

E! presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspension.

Posteriormente lo hara del conocimiento de la Secretaria de la Contralorfa del Estado, a mas tardar el Gltimo dia habil de cada
mes, mediante un informe que se referira a los actos llevados a cabo en el mes calendario inmediato anterior sin que ello
implique su terminacion definitiva. En este caso, el titular de “LA CONTRATANTE", designara a los servidores ptiblicos que
podrén ordenar la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al MUNICIPIO DE DURANGO, éste pagara los trabajos
ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

7 .Silos trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato.
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DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA- Cuando ocurran razones de interés general, que den origen DzaUIg\‘ANGO

terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE", pagara a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente

g con el Contrato de que se trate.

o8]

™ De presentarse causas de fuerza mayor o fortuita, que imposibiliten la continuacion de los frabajos, “LA CONTRATISTA” podréa
o suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera presentar ante “LA
NG CONTRATANTE”, su solicitud, quien resolvera dentro de los 20 (Veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma;

e en caso de negativa, sera necesario que “LA CONTRATISTA" obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

Eﬁ “LLA CONTRATANTE”, comunicara la terminacion anticipada del contrato a “LA CONTRATISTA” y posteriormente lo hara del
’f conocimiento de la Secretaria de la Contraloria del Estado, a mas tardar el (ltimo dia habil de cada mes.

g En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATISTA” debera obtener la
5 autoridad judicial de la declaracién correspondiente.
[

° DECIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa con
o motivo de los trabajos materia del contrato, sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
1 y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones
& que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE”, en relacion con los trabajos objeto de
o este contrato. '
5 DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE?”, podra en cualquier momento
© rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos,
r?.r bases procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, en lo que no se oponga a la
e citada Ley, asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “LA CONTRATISTA” que se estipulan en el
~ presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademas de que se le
o apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el
L:; cumplimiento del mismo.

‘V—% Cuando “LA CONTRATANTE”, determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
%f declaracion judicial.

g Cuando el MUNICIPIO DE DURANGO, determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision
o correspondiente se comunicara por escrito a “LA CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para
'_S_ que esta, dentro de! término de 20 (Veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision,
3 manifieste lo que a su derecho convenga, y en cuyo caso “LA CONTRATANTE”, resolvera lo procedente dentro de un plazo de
f».ij 20 (Veinte) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “LA CONTRATISTA”.

Se considera que “LA CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos a la fecha pactada, suspende
injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion, por falta de materiales o equipo de construcgion y no 7
reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones o normas de calidad, asi como por cualquier

otra causa que implique contravencién a los términos del contrato.

De ser procedente la rescision del contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE", procedera

hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados adn no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (Cuarenta), dias naturales siguientes a la
. fecha de notificacion de fa rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos aln no ejecutados y que
WY/ _se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como fo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que,
v/ /Z en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA"
{ que pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la Autoridad correspondiente dentro
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de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd acompariar las pruet%%ANGO

documentales necesarias.

En tal evento, “LA CONTRATANTE”, levantard acta circunstanciada, donde se haga constar el estado que guardan los

8 : , ) e
5 trabajos y asentandose las causas que motivaron la rescision.
5 Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo a cargo de
0,_3 “LA CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar al MUNICIPIO DE DURANGO, en un lapso no mayor de 20 (Veinte) dias
- naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “LA CONTRATISTA”, para lo cual, se le reconoceran los
. materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de
9) precios de la licitacion, a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y
L;—“; “LA CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.
g Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara al MUNICIPIO DE
= DURANGO, gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, tratandose
2 de prérroga en el plazo de Créditos Fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias calendario
@ desde que venci¢ el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.
é “LA CONTRATANTE", comunicara a las Secretarias de la Contraloria la rescision del confrato, tal y como lo establece los
PN Articulos 56 y 57 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, para su debido conocimiento.
ff: DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES - “LA CONTRATANTE”, tendra la facultad‘gie verificar que las obras de este
& contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA
T CONTRATANTE", comparara periddicamente el avance de las obras, asi como e! importe de los trabajos ejecutados, con el de
r{l} los que debieron realizarse en los términos del programa de obra, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacion, la
® obra mal ejecutada se tendré por no realizada.
?}{ Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada es
- menor de lo que debio realizarse, “LA CONTRATANTE”, retendra en total el 3.00% (Tres por ciento) de las diferencias de
g;\ dichos importes, multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades
o o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara la retenmon o devolucion
{32' que corresponda, a fin que la retencién total sea la indicada. ]
{g Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo mes del programa se
o procede a hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “LA CONTRATANTE”, a titulo de pena convencional
;% por el simple retardo en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.
“Qj) Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las partes. Para el
= caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de
)

las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser
devolutiva si el atraso es recuperado o definitivo si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sancion
continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 3.00% (Tres por ciento)
del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion programada, muttiplicado por los dias de atraso en la entrega de la
obra dividido entre 30 (Treinta).

“LA CONTRATANTE”, verificara también la calidad de la obra y cuando los frabajos no se hubieren apegado a las normas y
; especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados
= \ o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo en la siguiente
niall): / 7/ _estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se
\;: ‘ ,;’ / s devolvera si “LA CONTRATISTA”, cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.
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por causas imputables a “LA CONTRATISTA", procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los imporga%AN
resultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara
dentro de los 40 (Cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.” Lo anterior, es sin perjuicio de

i;% las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

e8] .

£ Para determinar las retenciones y en su caso la aplicacion de la sancién estipulada, no se tomaréan en cuenta las demoras

© motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “LA CONTRATISTA”, ya que en tal evento

O “LA CONTRATANTE" realizar4 al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

f No se consideraran como casos foruitos ¢ de fuerza mayor, los retrasos en 1a ejecucion de la obra que pueda originar las

S condiciones climatologicas normales de la zona.

o

) Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “LA CONTRATANTE”, para

g’ exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

A DECIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente contrato,
“LA CONTRATISTA” dara aviso al MUNICIPIO DE DURANGOQ, previamente a su ejecucion, empleando para elio un plazo

o maximo de 7 (Siete) dias naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte

8 de “LA CONTRATANTE?”, y este resolvera lo conducente, en un plazo de 3 (Tres) dias naturales.

:: En este caso de trabajos extraordinarios, “LA CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera ir comprobando y justificando

= mensualmente los costos directos ante el Representante de “LA CONTRATANTE", para formular los documentos de pago a

& que se refieren las clausulas anteriores.

§ VIGESIMA.. CONTRATO INTUITU PERSONAE.- En virtud de ser el presente un contrato Intuitu Personae, “LA

= CONTRATISTA” no podra ceder en ningln caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y

€ obligaciones derivadas del mismo para la realizacién de las obras, excepto los derechos de cobro que se deriven a su favor de

?&2 las estimaciones de obra, facturas o contra-recibos que se generen en los términos de! presente contrato, debiendo cumplir

- para ello, con los términos y condiciones que se establecen en la clausula siguiente.

%3 “LA CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con apego a los

requisitos previstos en el Articuto 48 de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Durango.

T , '

;9;' VIGESIMA PRIMERA.- DISCREPANCIA. - Las partes convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido

<dl del clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos, prevaleceralo sefialado en el clausulado.

0 .

E VIGESIMA SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION - Las partes se obligan a sujetarse

3 estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como

@ a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango y su

3 Reglamento, en lo que no se oponga a la citada Ley. En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables

supletoriamente, el Codigo Civil para el Estado de Durango.

VIGESIMA TERCERA.- CONSERVACION DE DOCUMENTOS.- La Direccion Municipal de Administracion y Finanzas debera
conservar en forma ordenada y sistematica, toda la documentacion comprobatoria del gasto efectuada en las obras, cuando
menos por un lapso de 10 afios, contados a partir de la fecha de su recepcion.

En caso de que la inversion que importen las obras sea representativa, deberé. conservarse por separado y de manera
indefinida la documentacion original que la ampare incluyendo este Acuerdo, mismos que integraran el Archivo Contable
Gubernamental, segin dispone la NACG 01 Norma de Archivo Contable Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 15 de mayo de 2017, asi como en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal en
Z su Capitulo lll, Disposiciones aplicables al Archivo Contable Gubernamental vigente a partir de 01 de enero de 2019.
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VIGESIMA CUARTA - INFORMACION CONFIDENCIAL.- “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" acuerdan qué "
informacion resultante de la adquisicion, sera en su totalidad propiedad de “LA CONTRATANTE” y para garantizar la eficacia y
secrecia del presente instrumento juridico, la informacion. contenida en el mismo, solo ser4 clasificada como reservada de forma

rg temporal, hasta en tanto la “LA CONTRATANTE” la analice para determinar su publicidad, lo anterior con el objetivo de no
S generar conflicto en la poblacion.

Eﬂ La informacion y documentacion que se genere con motivo del contrato, seré propiedad exclusiva de “LA CONTRATANTE” por
qg tanto, “LA CONTRATISTA" no podra divulgar dicha informacion sin previo consentimiento por escrito de “LA

e CONTRATANTE". Convienen “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" en que la informacién que se proporcionen o que
G lleguen a conocer por motivo del contrato, seré considerada como estrictamente confidencial, por lo que se obligan a no
3 revelarla a terceras personas ajenas a “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA". Por lo anterior, se obligan a tomar las
e medidas necesarias para que las personas que manejen la informacion proporcionada por éstas con motivo o como
=) consecuencia de las obligaciones establecidas en el contrato, no lo divuiguen y que personas ajenas a “LA CONTRATANTE" y
g “LA CONTRATISTA", no tengan acceso a ella.
- Durante la vigencia del contrato y hasta por un periodo de 5 afios, en términos de la Ley de Transparencia “LA CONTRATISTA"
. no podra divulgar por ningdn medio los datos relativos al presente contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “LA
o CONTRATANTE”, por lo anterior, “LA CONTRATISTA” no podran utilizar, disponer, conservar yfo transmitir en ningln medio la
8 informacion que se pudiera obtener a través del presente instrumento legal, ni antes, ni durante el término de vigencia del
™ contrato. :

e

= Se considerara, para todos los efectos de esta clausula, como confidencial, toda la informacion y documentacion relacionada
S con la estructura, operaciones, accionariado, metodologia, formula, proyecciones, estrategias, técnica, finanzas, contabilidad,
o produccion, procesos, proveedores y clientes de cada una de “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA", asi como todos
o aquellos analisis, estudios, proyecciones, compilaciones, ofertas, archivos, expedientes, correspondencia, informacion técnica,
™ tecnologica, economica, de negocios, estudios de mercado y demas documentacion a los que “LA CONTRATANTE” y “LA
. CONTRATISTA" tengan acceso respecto a la propiedad de la otra parte. En caso de que la informacion proporcionada por “LA
0 CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" llegara a hacerse del conocimiento de terceras personas ajenas a éstas por dolo,
o negligencia 0 mala fe imputable a alguna de “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" ylo su personal, la parte
;: responsable debera responder por los dafios y perjuicios ocasionados a la ofra, sin perjuicio de las responsabilidades y
@ sanciones legales previstas en la Ley de Propiedad Industrial, relativas al secreto profesional, en que incurriria en el caso de
o incumplimiento de la presente clausula.
o

@ No sera considerada como informacion confidencial: (1) Informacién que ya fuera det dominio publico o previamente disponible
3 para el plblico en general con anterioridad a la fecha de divulgacion de la informacion de una parte a 1a otra; (Il) Informacién
o obvia para un técnico en la materia con base en la informacion disponible previamente a la fecha de divulgacion de la
_% informacion de una parte a la otra; (Ill) Informacion que fuese hecha del conocimiento publico con posterioridad a la fecha de
3 divulgacion de una parte a la otra, siempre que dicha divulgacion no fuese consecuencia de un incumplimiento de la obligacion
© de la confidencialidad asumida en el contrato. Tampoco se entendera como un incumplimiento a las obligaciones adquiridas
:5 bajo esta clausula la revelacion o entrega de la informacién confidencial de “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" por

)

la otra cuando dicha entrega se hubiese realizado como consecuencia de una orden escrita de autoridad judicial o
administrativa, siempre y cuando la parte obligada a revelar la informacién notifique a la otra parte, en forma oportuna, de la
recepcion de dicha orden, en forma previa a su desahogo.

El incumplimiento a esta clausula dara origen a la rescision del contrato, teniendo la obligacion “LA CONTRATISTA" de realizar
el pago de dafios y perjuicios directos por el importe resultante del 10.00% del valor total del contrato, en cuyo caso se habria
de seguir el mismo procedimiento contenido en la clausula novena, esto sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal,
administrativa o de cualquier otra indole que pudiera derivarse, la cual podra ser ejercida por “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento, ante las instancias correspondientes.

7 VIGESIMA QUINTA - TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES.- “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" estan de
/7 acuerdo en que el presente instrumento constituye informacion publica, en los términos de los dispuesto por los articulos 1, 70,
113 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Durango vigente, por lo que los
gobernados podran realizar consulta a través de los portales y mecanismos para ello asignados.
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VIGESIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES.- “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" acuerdan que el canal de
comunicacion aceptado, para tratar asuntos relacionados al presente instrumento, sera por escrito mediante oficio, el cual
debera ser entregado en los domicilios asentados por las partes en los numerales 1.5y 2.5. Cualquiera de las partes que se

o

2 negara a recibir, bastara con fijar en puerta o en estrados de la dependencia de la Direccion Municipal de Obras Piblicas de su
Cﬁ escrito en mencion, quedando formalmente notificado, debiéndose asentar los hechos mediante el servidor pablico designado,
m para su constancia y efectos legales, de lo contrario carecera de validez.

X

o Para la Interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado
. en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales ubicados en la ciudad de Durango, Dgo., y por [o tanto
g “LA CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

L)

cg Se firma el presente contrato en la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., a los 25 dias del mes de septiembre de 2020, por
= cuadriplicado por quienes en él han intervenido.

T

. _ /

8 POR LA CONTRATANTE

%

e 4_/._.——\( :

=

G

o C. L A. Y\C. P. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO C. L. ' MARIO GARZA ESCOBOSA

r% PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETA MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO

7 e 7

_\
Py
)

POR LADEPENDENCIAXJECUTORA

C. ARQ. RODRIGO ALEJANDROWIJARES CASAVANTES
" DIRECTOR MUNIC J

alle Gabino Barreda 135 v 13

)

POR LA CONTRATISTA

\

ARQ. Awuagﬁa NDRO RUVALCABA DiAZ
GRUPO CONSTRUCTOR\RIJOARA, S. DER. L. DE C. V.
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