CONTRATO DE OBRA PUBLICA

R
Municirio os

NGO

MUNIGIP10-DGO-DR-R33-005/2021

SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONTRATO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE DURANGO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA
CONTRATANTE” LA C.P.y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ EN SU CARACTER DE DIRECTORA MUNICIPAL
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ASISTIDA EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS VALENTE PALOMARES
DELFIN EN SU CARACTER DE DIRECTOR COMO DEPENDENCIA EJECUTORA Y POR LA OTRA LA LIC.
DEBRA ZAMIRE RAMIREZ GARCIA A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

1.- “LA CONTRATANTE” declara:

1.1.- Su legal existencia, el caracter de persona moral con autonomia propia y personalidad juridica y con
facultades para celebrar el presente contrato conforme a lo dispuesto por los articulos 115, fraccion 1, del primer
parrafo de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 51, 147 y 149 de la Constitucion Politica
Local, 2 y 23 de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Durango y 4 y 60 del Bando de Policia y
Gobierno de Durango.

1.2.- La C.P. Y M. ERIKA RUIZ HERNANDEZ, acredita su caracter de Directora Municipal de
Administracion y Finanzas, mediante acuerdo tomado en sesidon publica extraordinaria- del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Durango, celebrada el Primero de septiembre de Dos Mil Diecinueve, y publicado
en la Gaceta Municipal del H Ayuntamiento del Municipio de Durango, con No. 404, de fecha once de octubre del
dos mil diecinueve. y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo
establecido en el articulo 16 fraccion Xl y articulo 25 del Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de
Durango.

1.3- EI €. JESUS VALENTE PALOMARES DELFIN acredita su caracter de Director Municipal de
Desarrolio Rural mediante acuerdo tomado en sesion plblica ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de
Durango, de fecha 06 de septiembre de 2019, publicado en la Gaceta Municipal No. 404 de fecha 11 de octubre
de 2019 y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 16 fraccién X! y articulo 23 fraccion XIV articulo 47 del Reglamento de la Administracion
Plblica del Municipio de Durango.
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1.4.- Que tiene establecido su domicilio en Boulevard
lgnacio, Cédigo Postal 34030 en esta ciudad de Durango, D
del presente contrato.



1.5.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “LA CONTRATANTE” cuenta
con los recursos suficientes, de acuerdo con el oficio de aprobacion Nimero 2021-R33-FAISM-A-0548 de fecha
21 de Mayo de 2021 emitidos por la Direccion Municipal de Administracion y Finanzas.

1.6.- Que la adjudicacion del presente contrato se realizo el dia 07 de junio de 2021 en su modalidad de
Adjudicacion Directa, de acuerdo con la legislacion de la materia aplicable y vigente.

2.- “LA CONTRATISTA” declara

2.1.- La Lic. Debra Zamire Ramirez Garcia, es una Persona Fisica, de Nacionalidad Mexicana y
conviene, cuando llegare a cambiar de Nacionalidad en seguirse considerando como Mexicana, por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar proteccion a ningtin Gobierno Extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la
Nacion Mexicana todo derecho derivado de! presente instrumento.

2.2.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

2.3.- Se encuentra registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con la Cédula del
Registro Federal de Contribuyentes Nimero RAGD870811PK7.

2.4.- Que tiene su domicilio establecido en Calle Camino del Marquez No. 111 Fracc. Paso Real, Cédigo
Postal 34204 de la Ciudad de Durango, Dgo., mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este
contrafo.

2.5- Que La Lic. Debra Zamire Ramirez Garcia se identifica para la 6elebracién del presente instrumento
juridico mediante credencial de elector, expedida por el |.F.E a nombre el suscrito con niimero de folio
0286105519941.

2.6.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango y demas
disposiciones administrativas expedidas en esta materia, en su reglamento que regulan la ejecucion de los
trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones establecidas en:

ANEXO -1 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTE PARCIAL Y TOTAL DE LA
PROPOSICION.

ANEXO -2 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
ANEXO -3 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA.
ANEXO -4 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIGY.
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2.7.- Ser de Nacionalidad Mexicana y en caso de ser de nacionalidad extranjera, “LA CONTRATISTA”
conviene que se considerara como de Nacionalidad Mexicana por cuanto de este contrato se refiere, y se
compromete a no invocar la proteccién de cualquier gobierno extranjero o recurrir a sus Leyes, bajo pena de
perder beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este contrato. El mismo frato se le dard a una
CONTRATISTA de origen Mexicano que cambie de nacionalidad durante la vigencia del contrato.

2.8.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, conoce la naturaleza de los
servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la
ejecucion de las obras.

2.9.- Que su registro vigente del Padrén de Contratistas del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango es
con el Niimero OPM-1015, asi mismo su registro de identificacion patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social es con el Nimero B26-69825-10-4.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO DE DURANGO, encomienda a “LA
CONTRATISTA”, los trabajos consistentes en:

NOMBRE DE LA OBRA UBICACION IMPORTE
SC210015 PR REHABILITACION EQUIPAMIENTO DE POZO | SAN BENITO $83,844.83
SUBTOTAL | $83,844.83

IVA| $1341517|
TOTAL |_$97,260.00 d

Los cuales se realizaran de acuerdo con los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el

inciso 2.6 de las declaraciones de “LA CONTRATISTA”, la descripcién pormenorizada de la obra que se deba

ejecutar, debiendo acompafiar, como parte del contrato, los proyectos, planos, especificaciones, programas y

presupuestos correspondientes, establecido en la Fraccion XI, del Art. 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado

de Durango, obligandose para ello a realizarla hasta su total conclusion y de acuerdo a las Normas de

Construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen aqui por
reproducidas como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EI monto del presente confrato es de =======
$83,844.83 SON: (OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M. N.),
méas $13,415.17 SON: (TRECE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PE 171M10\M.N.) de Impuesto al Valor
Agregado (IVA) a tasa del 16.00%, lo que arroja un total de $97,260.00 son:\NOVENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).
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Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren fas partes, por lo que si
“LA CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LA CONTRATISTA? se obliga a iniciar los trébajos objeto de este
contrato el dia 10 de junio de 2021 debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 18 de agosto de 2021, de
conformidad con el programa de obra en 70 (Setenta) dias calendario, que forma parte integral del presente
contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA
CONTRATANTE?”, se obliga a poner a disposicion de “LA CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a
cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y deméas autorizaciones
que se requieran para su realizacion. El incumplimiento por parte de “LA CONTRATANTE”, en lo que se refiere

a la disponibilidad del inmueble, prorrogaré en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de
la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” establecerd, enviando
oficio de designacion a “LA CONTRATANTE”, antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de
los mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de la Direccion General de Profesiones de
Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como Superintendente de Construccion, el cual debera tener poder
amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este confrato; dicho Superintendente
debera tener a disposicién de “LA CONTRATANTE”, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los
proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida; para cualquier cambio en la
designacion del Superintendente, “LA CONTRATISTA” contara con un plazo de quince dias para hacer del
conocimiento de “LA CONTRATANTE”, del cambio en cuestion; “LA CONTRATANTE”, se reserva el derecho
~de su aceptacion, o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones, que deberan cubrirse por unidad de concepto de
trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo,
las cuales seran presentadas por “LA CONTRATISTA” a la Dependencia Ejecutora, acompaiiada de escrito
dirigido al area correspondiente de la residencia de obra asi como de la documentacion soporte correspondiente y
se deberan de presentar a méas tardar tres dias posteriores a la fecha de corte siendo esta el 30 o 31 del mes
segln corresponda; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran
en la siguiente estimacion para que “LA CONTRATANTE”, inicie el tramite de pago.

La dependencia ejecutora, dentro de los 8 (Ocho) dias habiles siguientes, deber revisar y en su caso
autorizar la estimacion. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en
la bitacora de obra.

El supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes fendran 2 (Dos} dias habiles a partir
del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas difetencias, yjen sl caso, autorizar la
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estimacion correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
incluirse en la siguiente estimacion.

El pago se hara a “LA CONTRATISTA” a través de la Direccion Municipal de Administracion y Finanzas.

En caso de que “LA CONTRATANTE", realice algiin pago en exceso, “LA CONTRATISTA” debera
reintegrar estas cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la
fecha de pago, y hasta en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la Direccién Municipal de
Administracion y Finanzas.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se considerara como aceptacion de los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE?”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

La autorizacion de las estimaciones, se haréa por conducto de la dependencia ejecutora, para tales efectos.
La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “LA CONTRATISTA” realice en el sitio de la obra la construccion de
sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de fraslado de maquinaria y
equipos de construccion, en general ﬁ,alé/el inicio de los trabajos, “LA CONTRATANTE”, otorgara a “LA
CONTRATISTA” un anticipo del 10.60% (Diez por ciento), que importa la cantidad de $9,726.00 SON: (NUEVE
MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M. N.) incluye el 16.00% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al
Valor Agregado (I. V. A.).

Ademés del anticipo anterior, “LA CONTRATANTE?”, otorgara de la asignacion presupuestal aprobada
para el ejercicio un anticipo del 20.00% (Veinte por ciento), para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de' equipos que se instalen permanentemente objeto del contrato, que importara la
cantidad de $19,452.00 SON: (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.
N.), incluye el 16.00% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (1. V. A.).

El atraso en la entrega del anticipo, sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de
ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “LA
CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederé el diferimiento de
la fecha de inicio de la obra.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por
la Ley de Obras Plblicas del Estado de Durango y demas normas complementarias, en lo que no se oponga a la
citada Ley.
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Para garantizar la correcta inversion y exacta amortizacion de los anticipos, “LA CONTRATISTA”, dentro
de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que la misma reciba copia del Acta de Fallo de adjudicacion,
o en'su defecto, del contrato, debera presentar a “LA CONTRATANTE”, una fianza por la totalidad del monto del
anticipo a conceder, otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada y a satisfaccion del Municipio de
Durango.

Contra la entrega de la fianza por parte de “LA CONTRATISTA”, a safisfaccion de “LA
CONTRATANTE?”, esta le cubrira el importe total del anticipo en la fecha sefialada en esta misma clausula.

La falta de presentacion oportuna de la fianza o su presentacion en términos diferentes de los aqui
asentados, acarrear automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no procedera
la celebracion del convenio de diferimiento anteriormente aludido, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” debera
iniciar la obra en la fecha establecida en la clausula tercera.

La fianza oforgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelara cuando “LA
CONTRATISTA” haya amortizado el importe fotal del mismo, previa auforizacién escrita de “LA
CONTRATANTE?”, en caso de que “LA CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en
la fecha sefialada de la Ultima estimacion correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que “LA CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los
estipulados en esta misma Clausula, “LA CONTRATANTE”, podré optar por exigir de inmediato a “LA
CONTRATISTA” devolucion del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescision administrativa del
contrato de conformidad con lo que al efecto se establece en la clausula décima séptima del presente contrato.
En este Ultimo caso “LLA CONTRATISTA” debera reintegrar al MUNICIPIO DE DURANGO, el saldo por amortizar
en un plazo no mayor de 15 (Quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que sea notificada la rescision.

Si “LA CONTRATISTA” no amortizd el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables, pagara a “LA CONTRATANTE”, gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales,
los gastos financieros se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo establecido en la presente
clausula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “LA CONTRATANTE”.

La péliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo, debera contener
las siguientes declaraciones expresas:

A) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley Obras Publicas del Estado de Durango y
demés disposiciones administrativas en lo que no se oponga a la citada Ley.

B) Que la Fianza se otorgara en los términos del presente contrato.
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C) Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

D) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prérroga o espera se otorgada unilateralmente por “LA
CONTRATANTE?”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
"LA CONTRATANTE”, que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, asi como el Reglamento de la Ley
de Obras Publicas vigente, v, las Reglas Generales para la contratacién y ejecucion de las obras publicas y de
los servicios relacionados con las mismas, las garantias a que haya motivo del cumplimiento de este contrato y
de los anticipos que le sean oforgados por “LA CONTRATANTE”, en los términos de la clausula séptima del
presente instrumento.

“LLA CONTRATISTA” presentara al MUNICIPIO DE DURANGO, dentro de los 5 (Cinco) dias habiles
siguientes, contados a partir de la fecha en que “LA CONTRATISTA” hubiese recibido copia del fallo de la
adjudicacion y antes de la suscripcion del presente contrato, una carta de crédito irrevocable anexando
cheque cruzado a favor del Municipio de Durango y a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, por valor del
10.00% (Diez por Ciento), del importe total de los trabajos sefialados en la Clausula Primera, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “LA CONTRATISTA”,
en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango.

Mientras “LA CONTRATISTA” no otorgue la garantia, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no
surtira efecto alguno.

Para los efectos del Articulo 55 de la Ley de Obras Pulblicas del Estado de Durango, concluidas las obras,
no obstante su recepcion formal, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos que
resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el contrato, para lo cual la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, lo que se hara constar en el
acta de recepcion formal de los mismos.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencidn en esta clausula, de igconformidad por
parte de “LA CONTRATANTE?”, al término del plazo de un afio a partir de la fegha de entregale la obra, se
cancelarg la fianza por escrito de “LA CONTRATISTA”.
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Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la garantia respectiva, LA CONTRATANTE", podra
declarar la rescision administrativa del contrato.

En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al confrato de los costos que
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “LA CONTRATISTA’ se obliga a entregar un
documento adicional a la garantia.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que el procedimiento de ajuste de costos se
realizara en estricto apego a lo establecido en el Articulo 49 de la Ley de Obra Publica del Estado de Durango y al
Articulo 41 de su Reglamento.

Dicho procedimiento permanecera invariable durante la ejecucion de los trabajos.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “LA
CONTRATANTE”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante de “LA CONTRATISTA”.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran obligatorias
para ambas partes.

“LA CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en
bitacora la orden de ejecucidn correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCION.- Por razones fundadas y
explicitas, se podra modificar el plazo y monto de los contratos de obra publica mediante convenios, siempre y
cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25.00% (Veinticinco por ciento), del monto
o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una sola vez un
CONVENIO ADICIONAL entre las partes respecto de las nuevas condiciones, dichas modificaciones no podran,
en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra
objeto de este contrato original.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA" - “LA CONTRATISTA” se obliga
a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto dei presente
contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el “ANEXO 1" denominado “Catélogo de Conceptos”
y en las especificaciones generales y particulares de “LA CONTRATANTE”, el cual forma parte integral del
presente contrato y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiten a satisfaccion
de “LA CONTRATANTE”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultas de los materiales o
equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicie§ que por\nobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar al MUNICIPIO DE DURANGO, o a tgrceros, en cuyp caso se hara
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efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de
que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido, de igual forma, seré la tnica
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion seguridad y uso de la via publica.

lgualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir
a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente confrato y sus anexos, con
excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo
previa autorizacion EXPRESA Y POR ESCRITO por parte del MUNICIPIO DE DURANGO, en los términos de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Durango.

“LA CONTRATISTA” se obliga a instalar en el sitio de los trabajos un letrero informativo sobre las
caracteristicas de la obra que se ejecuta objeto del presente contrato, de conformidad con las especificaciones
técnicas solicitadas por la Direccién Municipal de Desarrollo Rural.

“LLA CONTRATISTA” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la deduccion
del 5 (Cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de inspeccion y
vigilancia destinado a la Secretaria de Contraloria del Gobierno del Estado y del 02% (Dos) al millar para
aportarlo voluntariamente a loa programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de
la construccion que desarrolla el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion la Camara Mexicana
de la Industria de la Construccion, de la cual es socio y ratifica para todos los efectos legales que haya lugar.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATISTA” comunicara al
MUNICIPIO DE DURANGO, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez,
verificara que los mismos estén debidamente conciuidos dentro del plazo de los 10 (Diez) dias habiles, contados
a partir del aviso de terminacion de “LA CONTRATISTA”.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “LA CONTRATANTE”, este procederd a su
recepcion dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha que se haya constatado la terminacion de los
trabajos. Asimismo comunicara a la Secretaria de Contraloria, la terminacion de los trabajos, e informar la fecha
sefialada para su recepcion a fin de que, si lo estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto,
hecho lo cual bajo su responsabilidad, recibira los trabajos levantando el acta correspondiente. En caso de expirar
el plazo para la recepcion de los trabajos, sin que “LA CONTRATANTE?”, haya recibido los mismos, estos se
tendran por recibidos; “LA CONTRATANTE?”, se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal
ejecutados o faltantes.

“I A CONTRATANTE", podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podré recibirlos en los siguientes
casos: .

A) Cuando “LA CONTRATANTE?”, determine suspender los trabajos  lo que se hubire realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.
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B) Si “LA CONTRATANTE”, rescinde unilateraimente.
C) Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En fodos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales “LA CONTRATANTE”,
recibira los trabajos dentro del plazo de 10 (Diez) dias habiles, levantandose el acta correspondiente, si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion,
existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “LA CONTRATANTE”, y a cargo
de “LA CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados, y si no fueren suficientes, se harén de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un afio
después de la recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la
construccion, asi como de cualquier ofra fianza que se establece en la clausula octava de este contrato.

Para toda recepcidén de obra, “LA CONTRATISTA” debera entregar al MUNICIPIO DE DURANGO,
fianza que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la obra.

DECIMA CUARTA.. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE", podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas
justificadas o por razones de interés general, para tales efectos, “LA CONTRATANTE”, emitira un oficio, el que
debera ser signado de conformidad por “LA CONTRATISTA”, en el que se expresen los motivos de la
suspension temporal, asi como la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente conirato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Posteriormente lo hara del conocimiento de la Secretaria de la Contraloria del Estado, a mas tardar el
ultimo dia habil de cada mes, mediante un informe que se referira a los actos llevados a cabo en el mes
calendario inmediato anterior sin que ello implique su terminacién definitiva. En este caso, el titular de “LA
CONTRATANTE?”, designara a los servidores publicos que podran ordenar la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al MUNICIPIO DE DURANGO,
éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO, dentro del
cual se establezcan los nuevos plazos, costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- Cuando ocurran razones de interés general, que den
origen a la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE”, pagard a “LA CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el Contrato de que se trate.
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De presentarse causas de fuerza mayor o fortuita, que imposibiliten la continuacion de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” podré suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato,
deber4 presentar ante “LA CONTRATANTE”, su solicitud, quien resolvera dentro de los 20 (Veinte) dias
naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de negativa, sera necesario que “LA CONTRATISTA”
obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

“LA CONTRATANTE”, comunicara la terminacién anticipada del confrato a “LA CONTRATISTA" y
posteriormente lo hara del conocimiento de la Secretaria de la Contraloria del Estado, a més tardar el Gltimo dia
habil de cada mes.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del confrato, “LA CONTRATISTA”
- debera obtener la autoridad judicial de la declaracion correspondiente.

DECIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA”, como empresario y patron del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, seré la tinica responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo
que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de “LA CONTRATANTE”, en relacion con los trabajos objeto de este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE”, podra
en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Piblicas del Estado de Durango, en lo que no se oponga a la citada Ley, asi como por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de “LA CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dara derecho a
su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE”, ademés de que se le apliquen las penas
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE”, determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracidn judicial.

Cuando el MUNICIPIO DE DURANGO, determine justificadamente la rescision administrativa del
contrato, la decision correspondiente se comunicara por escrito a “LA CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto gue se tuvieron, para que esta, dentro del término de 20 (Veinte) dias habiles contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacién de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, y en cuyo caso “LA
CONTRATANTE?”, resolvera lo procedente dentro de un plazo de 20 (Veinte) dias habiles siguientes a la fecha en
que hubiere recibido el escrito de contestacion de “LA CONTRATISTA”.

Se considera que “LA CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos a la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion, por falta de materiales o
equipo de construccion y no reponga alguna parte de la obra rechazada que no se aj
normas de calidad, asf como por cualquier otra causa que implique contravencion{a los términos del contrato.
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De ser procedente la rescision del contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, “LA
CONTRATANTE”, procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de
trabajos ejecutados atn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse
dentro de los 40 (Cuarenta), dias naturales siguientes a la fecha de nofificacion de la rescision. En dicho finiquito
debera preverse el sobre costo de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan
sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de ofras responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA” que
pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la Autoridad
correspondiente dentro de los 10 (Diez) dias hébiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo
cual deberé acompafiar las pruebas documentales necesarias.

En tal evento, “LA CONTRATANTE”, levantara acta circunstanciada, donde se haga constar el estado
que guardan los trabajos y asentandose las causas que motivaron la rescision.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier
otro saldo a cargo de “LA CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar al MUNICIPIO DE DURANGO, en un
lapso no mayor de 20 (Veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “LA
CONTRATISTA”, para lo cual, se le reconoceran los matetiales que tenga en la obra o estén en proceso de
adquisicién debidamente comprobados, conforme a los datos bésicos de precios de la licitacion, a la fecha de
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “LA CONTRATISTA”
se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara al
MUNICIPIO DE DURANGO, gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion, tratandose de prérroga en el plazo de Créditos Fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los dias calendario desde que venci6 el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

“LA CONTRATANTE”, comunicara a las Secretarias de la Contraloria la rescision del contrato, tal y
como lo establece los Articulos 56 y 57 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, para su debido
conocimiento.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONTRATANTE?”, tendr4 la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de acuerdo con el programa
aprobado, para lo cual, “LA CONTRATANTE”, comparard periodicamente el avance de las obras, asi como el
importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del programa de obra,
en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacién, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada es menor de lo que debid realizarse, “LA CONTRATANTE”, retendra en fotal el 3.00% (Tres
por ciento) de las diferencias de dichos importes, multiplicado por el nimero de mes drridos desde la
fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren afragados, hasta la\je la revision.

pagina 12 de 17
Contrato: MUNICIPIO-DGO-DR-R33-005/2021

“Este programa es piiblicu, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion que corresponda, a fin que la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo
mes del programa se procede a hacer alguna retencidn, su importe se aplicara en beneficio de “LA
CONTRATANTE”, a titulo de pena convencional por el simple retardo en el incumplimiento de las obligaciones a
cargo de “LA CONTRATISTA”.

Al realizar el célculo de la sancidn de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por
las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran
varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se
deducira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivo si no se
entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sancién continuara incrementandose hasta la terminacion
total de los trabajos programados, considerandose el 3.00% (Tres por ciento) del importe faltante de ejecutar en
la fecha de terminacidn programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30
(Treinta).

“LA CONTRATANTE”, verificara también la calidad de la obra y cuando los frabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar la
reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcidn a las deficiencias
observadas cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “LA CONTRATISTA”, cumple a
satisfaccion con los trabajos contratados.

En caso de que “LA CONTRATANTE”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Plblicas del
Estado de Durango, y demés disposiciones complementarias y reglamentarias, en lo que no se oponga a la citada
Ley, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, procedera a hacer efectivas las
garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados, hasta que
se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 40 (Cuarenta) dias naturales siguientes
a la fecha de notificacion de la rescision. Lo anterior, es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que
pudieran existir.

Para determinar las retenciones y en su caso la aplicacién de la sancién estipulada, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier ofra causa no imputable a “LA
CONTRATISTA”, ya que en tal evento “LA CONTRATANTE” realizara al programa las modificaciones que a su
juicio procedan.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucidn de la obra que
pueda originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes dg“la facultad dye tiene “LA

CONTRATANTE?”, para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.
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DECIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de trabajos no incluidos en
el presente contrato, “LA CONTRATISTA” dara aviso al MUNICIPIO DE DURANGO, previamente a su
ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 7 (Siete) dias naturales para elaborar y presentar el costo de
los trabajos extraordinarios, para aprobacién por parte de “LA CONTRATANTE”, y este resolvera lo conducente,
en un plazo de 3 (Tres) dias naturales.

En este caso de trabajos exiraordinarios, “LA CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera ir
comprobando Yy justificando mensualmente los costos directos ante el Representante de “LA CONTRATANTE”,
para formular ios documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.- En virtud de ser el presente un confrato Intuitu
Personae, “LLA CONTRATISTA” no podra ceder en ninglin caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en
todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas del mismo para la realizacion de las obras, excepto los
derechos de cobro que se deriven a su favor de las estimaciones de obra, facturas o contra-recibos que se
generen en los términos del presente contrato, debiendo cumplir para ello, con los términos y condiciones que se
establecen en la clausula siguiente.

“LA CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, salvo en los
supuestos y con apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Durango.

VIGESIMA PRIMERA.- DISCREPANCIA.- Las partes convienen que en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos, prevalecera lo
sefialado en el clausulado.

VIGESIMA SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Pblicas del Estado de Durango y su Reglamento, en lo que no se oponga a la citada Ley. En lo no
previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil para el Estado de
Durango

VIGESIMA TERCERA.- CONSERVACION DE DOCUMENTOS.- La Direccion Municipal de
Administracion y Finanzas debera conservar en forma ordenada y sistematica, toda la informacion comprobatoria
del gasto efectuada en las obras y cuando menos por un lapso de 10 afios, contados a partir de la fecha de su
recepcion.

En caso de que la inversion que importen las obras sea representativa, debep& conservarsg por separado
y de manera indefinida la documentacion original que la ampare incluyendo este Actierdo, mismos que integraran
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el Archivo Contable Gubernamental, segin dispone la NAGG 01  Norma de Archivo Contable Gubernamental
publicada en Diario Oficial de la Federacion el 15 de Mayo de 2017, asi como el Manual de Contabilidad
Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal en su Capitulo Ill, Disposiciones aplicables al Archivo Contable
Gubernamental vigente a partir del 1 de enero de 2019.

VIGESIMA CUARTA.- INFORMACION CONFIDENCIAL.-“LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA"
acuerda que la informacion y documento resultante del presente contrato, sera en su totalidad propiedad de “LA
CONTRATANTE”, por lo tanto “LA CONTRATISTA” no podra divulgar dicha informacién sin previo
consentimiento por escrito de “LA CONTRATANTE". Convienen “LA CONTRATANTE" y ‘LA CONTRATISTA”
en que la informacion que se proporcione o que lleguen a conocer por motivo del contrato, seré considerada
como estrictamente confidencial, por lo que se obligan a no revelarla a terceras personas ajenas a “LA
CONTRATANTE" y “LLA CONTRATISTA". Por lo anterior, se obligan a tomar las medidas necesarias para que las
personas que manejen la informacién proporcionada por estas con motivo o como consecuencias de las
obligaciones establecidas en el contrato, no lo divulguen y que personas ajenas a ‘LA CONTRATANTE" y ‘LA
CONTRATISTA", no tengan acceso a ella.

Durante la vigencia del contrato y hasta por un periodo de 5 afios, en términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Durango vigente, ‘LA CONTRATISTA", no podra
divulgar por ningin medio los datos relativos al presente contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE" por lo anterior, “LA CONTRATISTA" no podra utilizar, disponer, conservar y/o transmitir en
ningln medio la informacion que se pudiera obtener a fravés del presente instrumento legal, ni antes, ni durante
el termino de vigencia del contrato.

Se considerara, para todos los efectos de esta clausula, como confidencial, toda la informacion vy
documentacion relacionada con la estructura, operaciones, accionariado, metodologia, formula, proyecciones,
estrategias, técnica, finanzas, contabilidad, produccién, procesos, proveedores y clientes de cada unade "LA
CONTRATANTE" y "LA CONTRATISTA", asi como todos aquellos anélisis, estudios, proyecciones,
compilaciones, ofertas, archivos, expedientes, correspondencia, informaciéon técnica, tecnolégica, econdmica,
de negocios, estudios de mercado y demés documentaciéon a los que "LA CONTRATANTE" y "LA
CONTRATISTA" tengan acceso respecto a la propiedad de la otra parte. En caso de que la informacion
proporcionada por "LA CONTRATANTE" y "LA CONTRATISTA" llegara a hacerse del conocimiento de
terceras personas ajenas a éstas por dolo, negligencia o mala fe imputable a alguna de "LA CONTRATANTE" y
"LA CONTRATISTA" y/o su personal, la parte responsable debera responder por los dafios y perjuicios
ocasiorados a la otra, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones legales previstas en la Ley de
Propiedad Industrial, relativas al secreto profesional, en que incurrirla en el caso de incumplimiento de la
presente clausula.

No sera considerada como informacion confidencial: (I) Informacién que ya fuera~del domjnio puiblico o
previamente disponible para el plblico en general con anterioridad a la fecha de diyulgacion de & informacion
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de una parte a la otra; (Il) Informacion obvia para un tcnico en la materia con base en la informacion disponible
previamente a la fecha de divulgacion de la informacion de una parte a la otra; (lll) Informacién que fuese
hecha del conocimiento publico con posterioridad a la fecha de divulgacion de una parte a la otra, siempre que
dicha divulgacién no fuese consecuencia de un incumplimiento de la obligacion de la confidencialidad asumida
en el contrato. Tampoco se entendera como un incumplimiento a las obligaciones adquiridas bajo esta clausula
la revelacion o entrega de la informacion confidencial de "LA CONTRATANTE" y "LA CONTRATISTA" por la
otra cuando dicha entrega se hubiese realizado como consecuencia de una orden escrita de autoridad judicial o
administrativa, siempre y cuando la parte obligada a revelar la informacion notifique a la otra parte, en forma
oportuna, de la recepcion de dicha orden, en forma previa a su desahogo.

E!l' incumplimiento a esta clausula dard origen a la rescision del contrato, teniendo la obligacion “"LA
CONTRATISTA" de realizar el pago de dafios y perjuicios directos por el importe resultante del 10.00 % del
valor total del contrato, en cuyo caso se habria de seguir el mismo procedimiento contenido en la clausula
décima séptima, esto sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal, administrativa o de cualquier ofra indole
que pudiera derivarse, la cual podrd ser ejercida por "LA CONTRATANTE" en cualquier momento, ante
las instancias correspondientes.

VIGESIMA QUINTA- TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES.- "LA CONTRATANTE" vy "LA
CONTRATISTA" estan de acuerdo en que el presente instrumento constituye informacion pulblica, en los
terminos de los dispuesto por los articulos 1, 65, 74 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Pablica del Estado de Durango vigente, por lo que los gobernados podrén realizar consulta a través
de los portales y mecanismos para ello asignados.

VIGESIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES.- "LA CONTRATANTE" y "LA CONTRATISTA" acuerdan
que el canal de comunicacion aceptado, para tratar asuntos relacionados al presente instrumento,
sera por escrito mediante oficio, el cual debera ser entregado en los domicilios asentados por las partes en
los numerales 1.5 y 2.5. Cualquiera de las partes que se negara a recibir, bastara con fijar en puerta o en
estrados de la dependencia de la Direccién Municipal de Obras Publicas de su escrito en mencion, quedando
formalmente notificado, debiéndose asentar los hechos mediante el servidor publico designado, para su
constancia y efectos legales, de lo contrario carecera de validez.

Para la Interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los bicados en la
ciudad de Durango, Dgo., y por lo tanto “LA CONTRATISTA” renuncia al fuero qué pudiera corre$ponderle por
razon de su domicilio presente o futuro.
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Se firma el presente contrato en la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., a los 07 dias del mes de junio
de 2021, por cuadruplicado por quienes en él han intervenido.

POR LA CONTRATANTE

C. JESUS VALENTE PALOMARES DELFIN .
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

L it

POR LA CONTRATISTA

L|C. DEERA ZAMIRE RAMIREZ GARCIA
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