OBRAS PUBLICAS ,

Direccidn de Obras Piblicas

CONTRATOQ DE OBRA PUBLICA M
x DURANGO

N°: MUNICIPIO-DGO-R33-009/2021

SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE DURANGO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADO POR
EL C. L. A. Y C. P. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. L. A. MARIO GARZA ESCOBOSA EN SU CARACTER DE SECRETARIO MUNICIPAL
Y DEL AYUNTAMIENTO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADA POR
EL C. ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES EN SU CARACTER DE DIRECTOR COMO DEPENDENCIA
EJECUTORA Y POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR DEGEOQ, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR EL
C. L. A. E. ERNESTO AGUIRRE 'CARRASCO; EN .SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN SE
DENOMINARA“LA CONTRATISTA”, DE ACUERDQ CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

1.- “LA CONTRATANTE” declara:

1.1.- Su legal existencia, el caracter de persona moral con autonomia propia y personalidad juridica y con facultades para

celebrar el presente contrato se encuentran acreditadas conforme a lo previsto por el articulo 115, fraccion I, del primer parrafo

de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 51, 147 de la Constitucién Politica del Estado Libre y

Soberano de Durango 2 y 23 de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Durango y 4 del Bando de Policia y Gobierno \,C
de Durango. \

Centro, 34000 e Durango, Dgo e 618 137 8200

1.2.- Que su representante el C. L. A. y C. P. Jorge Alejandro Salum del Palacio, quien acredita su caracter de Presidente \
Municipal, mediante la constancia de mayoria y declaracion de validez de la eleccion de Ayuntamiento emitida por el consejo
municipal electoral de Durango de fecha 05 de junio del 2018, asi como el acuerdo del Instituto Estatal Electoral, publicado en el

Periédico Oficial del Gobiero del Estado de Durango N° 48 de fecha 16 de junio de 2019, cuenta con facultades para actos de
administracion, suficientes para suscribir el presente instrumento juridico, conforme a lo establecido en el articulo 52 fraccion X
y 53 de la Ley Orgéanica del Municipio Libre del Estado de Durango, articulos 13 y 14 fracciones I, lil y X del Reglamento de la

By e Fona

Administracion Pablica Municipal del Estado de Durango

1.3.- Que el C. L. A, Mario Garza Escobosa, acredita su caracier de Secretario Municipal y del Ayuntamiento mediante el
acuerdo tomadp en Sesion Plblica Extraordinaria dat Honorable Ayuntamiento del Municipio de Durango, celebrada ef 01 de
Septiembre de 2019 y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 21, fraccion Il y 23 fraccion | y XIV del Reglamento de la Administracidn Publica del Municipio de
Durango, articulos 77 y 81, de la Ley Orgéanica del Municipio Libre del Estado de Durango.

14.- Que el C. Arg. Rodrigo Alejandro Mijares Casavantes, acredita su carcter de Director Municipal de Obras Publicas,
mediante acuerdo tomado en sesién exiraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, de fecha 03 de septiembre
de 2019 y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 29 del Reglamento de la Administracion Piblica del Municipio de Durango.
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1.5.- Que tiene establecido su domicilio en Boulevard Luis Donaldo Colosio N° 200 Fraccionamiento San Ignacio, Codigo
Postal 34030 en esta ciudad de Durango, Dgo., mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

1.6.- Que para cubrir las erogamones que se deriver del presente contrato “LA CONTRATANTE” cuenta con los recursos

suficientes, de acuerdo con los oficios de aprobacuon Nimero 2021-R33-FAISM-A-0558; Numero 2021-R33-FAISM-A-0560;

Numero 2021-R33-FAISM-A-0561, de fecha 28 de junio de 2021 emitidos por la Direccién Municipal de Administracion y
Finanzas el cual contempla recursos para la ejecucion de las obras de referencia.

1.7.- Que la adjudicacion del presente contrato se realizé el dia 23 de julio de 2021 en su modalidad de Licitacion por Invitacion
/” Restringida a cuando menos tres Contratistas nimero HAYTO-DGO-DMOP-004-21, de acuerdo con Ia legislacion vigente.

2.- “LA CONTRATISTA” declara: o
2.1.- Ser una sociedad mercantil constituida de conformidad con las Leyes de la Reptiblica Mexicana, segin se acredita con el
Acta Constitutiva N° 25,784 de fecha 29 de julio dé 2016 pasada.ante la fe del Lic. Jesiis Bermudez Fernandez, Notario
- Péginailde13
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2.1.- Ser una sociedad mercantil constituida de confofmidad ¢on las Leyes de la Reptiblica Mexicana, segiin se acredita cBUBLANGO
Acta Constitutiva N° 25,784 de fecha 29 de julio de %016 pasada ante {a fe del Lic. Jes(is Bermiidez Fernandez, Notario

Pablico N° 08, en la ciudad de Durango, Dgo., inécﬁta en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio en el Folio
Mercantil 16,787 de fecha 09 de agosto de 2016.

2.2.- Que su representante cuenta con todas las facultades generales y aiin las especiales para suscribir el presente contrato,
las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en término alguno, tal y como se desprende de la Testimonio Notarial N°
25,784 de fecha 29 de julio de 2016 pasada ante'l]a fe del Lic: Jestis Bermtdez Ferndndez, Notario Piblico N° 08,, en la

ciudad de Durango, Dgo. ‘

2.3.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto
de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

24.- Que cuenta con & Cédula N° GCD-160728-P40 del Registro Federal de Contribuyentes.

2.5.- Que tiene su domicilio establecido en Aveni'd,a'zo de Noviembre N° 905 Oriente, Piso 4, Zona Centro, Codigo Postal .
34000 de la ciudad de Durango, Dgo., mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

2.6.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Pblicas del Estado de Durango y demas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, en su reglamento que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los
proyectos y las especificaciones establecidas en: : '

ANEXO -1 CATALOGO DE CONCEPTOS,f UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS
UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTE PARCIAL Y TOTAL DE LA PROPOSICION.

ANEXO -2 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ANEXO -3 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA.

ANEXO-4 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

2.7.- Ser de Nacionalidad Mexicana y en caso de-sé+ de nacionalidad extranjera, “LA CONTRATISTA” conviene que se
considerara como de Nacionalidad Mexicana por cuanto de este contrato se refiere, y se compromete a no invocar la proteccion
de cualquier gobiemo extranjero o recurrir a sus Leyes, bejo pena.de perder beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho
derivado de este contrato. El mismo trato se le dara a una CONTRATISTA de origen Mexicano que cambie de nacionalidad
durante la vigencia del contrato. - ; )

2.8.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, conoce la naturaleza de los servicios objeto del
presente contrato, por lo que ha considerado.fodos los factores que intervendran en Ia gjecucion de las obras.

2.9.- Que su registro vigente del Padron de Contratistas del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango es el nimero OPM990,
asimismo el nimero de registro de identificacién patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es el B26-6454-10-1.
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é CL_AUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL .MUNIC_)IPIO DE_ DURANGO, encomienda a “LA CONTRATISTA”, los frabajos
consistentes en: s
NOMBRE DE LA OBRA . UBICACION IMPORTE
SD210013 -CP-RED -DE ALCANTARILLADO -CALLE MILAN ENTRECALLE CAPELLNIY | .=~ :

LISBOA T Ty M TR e e B P + FRACCIONAMIENTO.ROMA .$485,794.81
SC210022 CP AGUA POTABLE CALLE MILAN ENTRE CALLE CAPELLINI Y LISBOA FRACCIONAMIENTO ROMA $207,750.94
SE210034°CP PAYIMENT ACION GALLE MILAN ENTRE CALLE CAPELLINIY LISBOA - | FRACCIONAMIENTQ ROMA $843,043.34

] N ~ SUBTOTAL $7537,489.08

Los cuales se realizaran de acuerdo con los,diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso 2.6 de las
declaraciones de “LA CONTRATISTA”, obligandose para ello a realizarla hasta su total conclusion y de acuerdo a las Normas
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de Construccion vigentes en el lugar donde deban reahzarse los trabajos. mismas que se tienen aqui por reproducidas E3MBANGO
parte integrante de este contrato. .

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El mont6 dfel presente contrato es de =====================z===

$1'537,489.09 SON: (UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
============ (9/100 M. N.), més el 16.00% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (l. V. A)) ===========z===
$245,998.25 SON: (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 25/100 M. N.)
s========== para un fotal de ===
$1'783,487.34 SON: (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
s=======xzz== 34100 M. N. )

i

Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “LA CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor de lo indicado; independientemente ‘de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de fos
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguna por ello.. .

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LA CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 29 de
julio de 2021, debiendo finalizarlos a mas tardar el.dia 05 de noviembre de 2021, de conformidad con el programa de obra en
100 (Cien) dias calendario, que forma parte integral del presente confrato,

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA CONTRATANTE", se obliga a

poner a disposicion de “LA CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato,

asf como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion. El incumplimiento \
por parte de “LA CONTRATANTE”, en lo que se refiere a la disponibilidad del inmueble, prorrogara en igual plazo la fecha N
originalmente pactada para la terminacion de la obra. \

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” establecera, enviando oficio de designacion \
“LA CONTRATANTE”, antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un representante
permanente con Cédula Profesional de la Direccién General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara /

como Superintendente de Construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este contrato; dicho Supermtendente debera tener a disposicion de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la
obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especn‘" caciones y calendarizacién de la obra convenida; para cualquier,
cambio en la designacion del Superintendente, “LA CONTRATISTA” contara con un plazo de quince dias para hacer d
conocimiento de “LA CONTRATANTE", del cambio en cuestion; “LA CONTRATANTE", se reserva el derecho de
aceptacion, o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los frabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones, que deberan cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado v

Calle Gabino Barreda 1335 y 1337 e Zona Centro, 34000 e Durango. Dgo e 618 137 8200

conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas por “LA
CONTRATISTA” a la Dependencia Ejecutora, acompafiada de escrito dirigido al area correspondiente de la residencia de obra
asi como de la documentacién soporte correspondiente y se deberan de presentar a mas fardar tres dias posteriores a la fecha
de corte siendo esta el 30 (treinta) o 31 (treinta y -uno) del mes seglin corresponda; cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefialado, se mcorpo raran en la siguiente estimacion para que “LA CONTRATANTE", inicie el
tramite de pago.

La dependencia ejecutora, dentro de los 8 (Ocho) dias hébiles siguientes, deberé revisar y en su caso autorizar la estimacion.

- La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora de obra.

El supuesto de que surjan diferencias técnicas ¢ niméricas, las partes tendran 2 (Dos) dias habiles a partir del plazo sefialado
para la revision, con el objeto de conciliar dichas dlferenmas y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser
posible conciliar todas las diferencias, las pendlentes deberan resolverse e incluirse en la siguiente estimacién.
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En caso de que “LA CONTRATANTE”, realice algin pago en exceso, “LA CONTRATISTA” debera reintegrar estas
cantidades, més los intereses correspondientes conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de-crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha de pago, y hasta en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la Direccion Municipal de Administradién y Finanzas.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan srdo pagadas, se considerara como aceptacion de los frabajos, pues “LA
CONTRATANTE", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos
efectuados en exceso.

La autorizacién de las estimaciones, se hara por conducto de la depéndencia ejecutora, para tales efectos. La fecha de
aceptacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “LA CONTRATISTA" realice en el sitio de la obra la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de construccion, en
general para el inicio de los trabajos, “LA CONTRATANTE?", otorgara a “LA CONTRATISTA" un anticipo del 10.00% (Diez por
ciento), que importa la cantidad de s===================cc======z===============================

$173,348.73 SON: (CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 73/100 M. N.) incluye el
===========16,00% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado {I. V. A.).

tro. 34000 e Durango, Dgo e (18 137 8200

Ademas del anticipo anterior, “LA CONTRATANTE”, otorgara de la asignacion presupuestal aprobada para el ejercicio un
anticipo del 20.00% (Veinte por ciento), para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos \

Cen

que se instalen permanentemente objeto del contrato, que importara la cantidad de === T
$356,697.47 SON: (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 47/100 M. N.), i
=========== ncluye el 16.00% (Dieciséis por ciento) def Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.). )

El afraso en la entrega del anticipo, sera motivo 'pafa diferir-sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los frabajos; si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del
anticipo dentro del plazo estipulado, no procedara el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sufetaré a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras
Publicas del Estado de Durango y demas normas complementarias, en lo que no se oponga a la citada Ley.

Para garantizar la correcta inversion y exacta amortizacion de los anticipos, “LA CONTRATISTA”, dentro de los 5 (Cinco) dias
hébiles siguientes a la fecha en que la misma reciba copia del Acta de Fallo de adjudicacién, o en su defecto, del contrato,
debera presentar a “LA CONTRATANTE", una fianza por la totalidad del monto del anticipo a conceder, otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada y a safisfaccion del Municipio de Durango.

il Gabino Barreda 1335 ¥ 1337 o Zona !
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Contra la entrega de la fianza por parte de “LA CONTRATISTA", a safisfaccion de “LA CONTRATANTE?", esta le cubrira el

importe total del anticipo en a fecha sefialada en esta misma clausula.
i

La falta de presentacion oportuna de la fianza o 'sti presentacién en términos diferentes de los aqui asentados, acarreara
automaticamente el refraso en la fecha de entrega del, anticipo y en tal evento, no procedera la celebracion del convenio de
diferimiento anteriormente aludido, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” debera iniciar la obra en la fecha establecida en la
clausula tercera.

La fianza oforgada para garantizar la correcta ‘inversi'én del anﬁcipo: se cancelara cuando “LA CONTRATISTA” haya
/' amortizado el importe total del mismo, prevxafautonzacmn escrita de “LA CONTRATANTE", en caso de que “LA
CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha sefialada de la Glima estimacion
correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza. |
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En el evento de que "LA CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en esta misma
Clausula, “LA CONTRATANTE”, podra optar por exigir de inmediato a “LA CONTRATISTA” devolucion del anticipo con sus
accesorios o bien, optar por la rescision administrativa del contraio de conformidad con lo que al efecto se establece en la
clausula décima séptima del presente contrato. En este ultimo caso “LA CONTRATISTA" debera reintegrar al MUNICIPIO DE
DURANGO, el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 15 (Quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que sea
notificada la rescision. .

Si “LA CONTRATISTA" no amortizo el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, pagara a “LA
CONTRATANTE”, gastos financieros conforme:a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por dias calendario
desde que se vencié el plazo establecndo en la presente clausula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de
“LA CONTRATANTE". ¢ :

!

La péliza de fianza que garantice Ia correcta mversnon y exacta amortizacion del anficipo, debera contener las siguientes
declaraciones expresas:

)
{

A) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley Obras Publicas del Estado de Durango y demés disposiciones
administrativas en lo que no se oponga a la citada Ley.

B) Que la Fianza se otorgara en los términos del presente contrato.

C) Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amorhzado total o parcialmente o sea invertido
en fines distintos de los sefialados en el contrato.

t

D) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue promoga o espera al deudor para el cumplimiento de las
obhgacmnes que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha
prérroga o espera se otorgada unilateralmente por “LA CONTRATANTE", y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito mdlspen@able la conformidad expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE”,
que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortlzado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso,
los accesorios.

Que la Institucion Afianzadora acepta expresamientsijo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en las
materias que la misma regula.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA" se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
de Obras Publicas del Estado de DLrango asi como:e! Reglamento de la Ley de Obras Publicas vigente, y, las Reglas
Generales para la contratacion y ejecucion de.|as obras-publicas y de les servicios relacionados con las mismas, las garantias
a que haya motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por “LA CONTRATANTE", en los
términos de la clausula séptima del presente instrumento.

“LA CONTRATISTA” presentara al MUNICIPIO DE DURANGO, dentro de los 5 (Cinco) dias hébiles siguientes, contados a
partir de la fecha en que “LA CONTRATISTA” hubiese recibido copia del fallo de la adjudicacion y antes de la suscripcion del
presente confrato, una péliza de fianza otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor del Municipio y a
satisfaccion de “LA CONTRATANTE", por valor def 10.00% (Diez por Ciento), del importe total de los trabajos sefialados en la
Clausula Primera, a fin de garantizar el cumphmlemo de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a
“L A CONTRATISTA”. Mientras “LA CONTRATISTA” no otorgue la poliza de fianza con los requisitos que més adelante se
sefialan, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto no surtira erecto alguno.

V Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “LA CONTRATISTA” no ha otorgado la fianza

il / respectiva, “LA CONTRATANTE", harg efectiva Ia garantia de seriedad de la proposicion, para el caso de Licitacion y ademas,

optara por no formalizar dicho contrato. La Flanza debe.a ser otorgada por una Institucion Mexicana debidamente autorizada y
previamente determinada por el MUNICIPIO DE DlgRAI\GO_ a su favor y entera satisfaccion.
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Para los efectos del Articulo 55 de la Ley de Obras Pibficas del Estado de Durango, concluidas las obras, no abstante su
recepcion formal, “LA CONTRATISTA” quedara obhgada a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los
errores y vicios oculfos y de cualquier ofra responsabllldad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato,

para lo cual se garantizaran los trabajos.ejecutados dentro de los § (Cinco) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los
mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equ:velente al 10.00% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.

Esta fianza tendra vigencia de un afio & partir de la fecha de terminacion de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de
recepcion formal de los mismos o en-su defecto, presentara una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5.00% (Cinco
por ciento) del monto total ejercido de la obra,.o bisn,-aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5.00% (Cinco
por ciento), el mismo monto en fideicomisos especialr'nente constituidos para elio.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace menmon en estd clausula, de no haber inconformidad por parte de “LA
CONTRATANTE”, la Institucion Afianzadora procedera” a su cancelacion previa autorizacion por escritc de “LA
CONTRATANTE", en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, “LA CONTRATANTE”, lo comunicara de
inmediato y por escrito a “LA CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora respectiva, de no haber inconformidades por parte de
“LA CONTRATANTE?", al término del plazo de un ano a-partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por
escrito de “LA CONTRATANTE", a las afianzadoras." i

La poliza en que sea expedida fa fianza, de confonmdad con el Articulo 53 de Ia Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, ; N
en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la Institucion que la otorgue:  \_;

A)  Que sea expedida a favor del MUNICIPIO DE DURANGO.
B)  Que la fianza se otorga en los términos de este contreto.

C) Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista
espera, o bien se hubiese celebrado algiin CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.
D) Que esta fianza contlnuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las 7

~
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obhgamones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha
prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por “LA CONTRATANTE", y se haya comunicado por escrito al deudor.

5

E) Que la fianza estard en vigor por un afio mas, contado. a partir de la fecha de recepcién fotal en caso de que “
CONTRATISTA" no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepcién de los trabajos y, en caso de
defectos de consfruccion, vicios ocultos y responsabilidades derivadas del contrato. Continuara vigente hasta que se corrijan los
defectos y se satisfagan las responsabilidades.

F)  Que lafianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten, de
acuerdo con las estipulaciones establecidas en &l mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del MUNICIPIO DE DURANGO,

Calle Gabwio Barredea 133

que se producira solo cuando “LA CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H)  Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo'preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en las \‘\)\
materias que la misma regula. \

)  Si transcurrido el plazo, no se hubiesé otorgado la fianza respectiva, “LA CONTRATANTE", podra declarar la rescision \

administrativa del contrato.

En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato de los costos que sirvieron de base para
integrar los precios unitarios se incrementen, “LA GONTRATISTA" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en
los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y’de Fianzas,

Que en tanto no se libere la fianza, “LA CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las primas para la prérroga en su
vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la afianzadora por el MUNICIPIO DE DURANGO, que asi lo indique.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que el procedlmlento de ajuste de costos se realizara en estricto apego
alo establecido en el Articulo 49 de la Ley de Obra: Piblica del Estado de Durango y al Articulo 41 de su Reglamento.
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Dicho procedimiento permanecera mvanable durante Ia ejecucmn de los frabajos.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS- “LA CONTRATANTE", podra
modificar el proyecto, especificaciones ¥ programa matena de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de
“LA CONTRATISTA". t

Las modificaciones se consideraran inéorporadas -al téxto del contrato y por lo tanto, seran obligatorias para ambas partes.”LA
CONTRATISTA" por ningun motiyo procedera.a la ejecumon de los trabajos que no estén contemplados en el catélogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y Se asienten en bitacora la orden de gjecucion correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZOY MONTO DE EJECUCION.- Por razones fundadas y explicitas, se podra
modificar el plazo y monto de los contratos de obra publlca mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta
0 separadamente, no rebasen el 25.00% (Veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecto original. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una
sola vez un CONVENIO ADICIONAL entre las partes respecto de las nuevas condiciones, dichas modificaciones no podran, en
modo alguno, afectar las condiciones que se reﬁeran a la paturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto de este
contrato original. T '

DECIMA SEGUNDA.. RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA".- “LA CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las {
[

normas de calidad establecidas en el “ANEXO 1" denominado “Catalogo de Conceptos” y en las especificaciones generales y
particulares de “LA CONTRATANTE”, el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realizacion de todas y cada

una de las partes del frabajo se efectien a satisfaccion de “LA CONTRATANTE", asi como a responder por su cuenta y riesgo

de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por \
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al MUNICIPIO DE DURANGO, o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantfa otorgada para el cumplimiento dei contrato, hasta por el monto total de la misma; En caso de que la garantia
(Fianza), no liegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder ’)
de dichas imegularidades en que hubiere incurrido, de igual forma, sera Ia inica responsable de la ejecucion de los trabajos y
deberé sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion
seguridad y uso de la via plblica.

Igualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder, traspaser, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona fisica o

moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre

los bienes o frabajos ejecutados que ampara este confrato, salvo previa autorizacion EXPRESA Y POR ESCRITO por parte del f\ [
MUNICIPIO DE DURANGO, en los términos de la Lgy de Obras Publicas del Estado de Durango. ‘

Con la Gnica finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en al articulo 48 de la Ley de Obras Publicas del Estado de {
Durango, “LA CONTRATISTA" se obliga con cargo a sus gastos indirectos a tener a la vista y por el tiempo que dure la
construccion de la obra plblica que realiza, fijando en la misma obra, una lona que mida dos metros de largo por un metro de
ancho, de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la Direccion Municipal de Obras Pablicas. \'\
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“LA CONTRATISTA" esté de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la deduccion del 5 (Cinco) al millar del
monto de los trabajos contratados, como derechos.por el servicio de inspeccion y vigilancia destinado a la Secretaria de
Contraloria del Gobierno del Estado. ‘

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATISTA” comunicara ai MUNICIPIO DE DURANGO, la
terminacion de los frabajos que le fueron encomendados y éste a si vez, verificara que los mismos estén debidamente
conciuidos dentro del plazo de los 10 (Diez) dias habiles, contados a partif del aviso de terminacion de “LA CONTRATISTA”.

f
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Una vez constatada dicha terminacién por parte de “LA CONTRATANTE?”, este procedera a su recepcion dentro de los 10
(Diez) dias habiles siguientes a la fecha que se haya constatado la terminacion de los trabajos. Asimismo, comunicara a la
Secretaria de Contraloria, la terminacion de los trabajos, e informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que, si lo
estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad, recibira los trabajos
levantando el acta correspondiente.

En caso de expirar el plazo para la recepcion cfe los frabajos sin que “LA CONTRATANTE?”, haya recibido los mismos, estos
se tendran por recibidos; “LA CONTRATANTE”, s¢ reserva expresamente el derecho de reclamar los frabajos mal ejecutados
o faltantes.

“LA CONTRATANTE", podré ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en los siguientes casos:

Cuando “LA CONTRATANTE", determine suspender los frabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo pactado y a las
normas de construccion respectivas.

Si “LA CONTRATANTE", rescinde unilateralmente. "' ‘ ) ‘ -
Cuando de comiin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.’

D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido ef contrato. L/

y relacionen directamente con el presente conltrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales “LA CONTRATANTE”, recibira los frabajos dentro
del plazo de 10 (Diez) dias habiles, levantandose el acta correspondiente, si al recibirse y liquidarse los frabajos en cuestion o
bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados para con “LA CONTRATANTE”, y afcargo de “LA CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducird de las \
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se haran de indicar que su vigencia se
extiende por un lapso de un afio después de la recepcion ‘parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala

calidad de la construccion, asi como de cualquier otra fianza que se establece en la clausula octava de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “LA CONTRATISTA” debera entregar al MUNICIPIC DE DURANGQ, fianza que garantice todos
y cada uno de los frabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la obra.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE", podra suspender temporaimente
en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general,
para tales efectos, “LA CONTRATANTE", emitirda un oficio, -el que deberd ser signado de conformidad por “LA
CONTRATISTA”, en el que se expresen los motivos'de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la reanudacion
de los trabajos.

El presente confrato podra continuar produciendo todos sus efectos iegales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspension.

Posteriormente lo hara del conocimiento de la Secretaria de la Contraloria del Estado, a mas tardar el Gltimo dia hébil de cada
mes, mediante un informe que se referira a los actos llevados a cabo en el mes calendario inmediato anterior sin que ello
implique su terminacién definitiva. En este caso, el tutular de “LA CONTRATANTE”, designara a los servidores publicos que

podran ordenar la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por cauéas imputables al MUNIGIPIO DE DURANGO, éste pagara los trabajos
ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se

Si los frabajos han de continuarse, se debera Ilevar? cabo un CONVENIO MODIFICATORIO, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

{
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DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA- Cuando ocurran razones de interés general, que den origen DUBANGO
terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE”, pagara a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como

los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente

con el Contrato de que se frate. :

O

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuita, que imposibiliten la continuacion de los trabajos, “LA CONTRATISTA podra
suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera presentar ante “LA
CONTRATANTE", su solicitud, quien resolveré dentro de los 20 (Veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma;
en caso de negativa, sera necesano que “LA CONTRATISTA" obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

“LA CONTRATANTE", comunlcara la terminacion antlmpada del contrato a “LA CONTRATISTA” y posteriormente lo hara del
conocimiento de la Secretaria de la Contraloria del Estado, a mas tardar el tiltimo dia habil de cada mes.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anficipada del contrato, “LA CONTRATISTA” debera obtener la
autoridad judicial de la declaracion correspondiente.. : - ..
!

b

DECIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA" coriio empresario y patron del personal que ocupa con
motivo de los trabajos materia del contrato, sera la tinica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demés ordenamientos en materia de frabajo y segundad social, por lo que conviene en responder de fodas las reclamaciones
que sus frabajadores presentaren en su conira o en contra de “LA CONTRATANTE?", en relacion con los trabajos objeto de ™
este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE", podra en cualquier momento
rescindir administrativamente este confrato por causas de interés general 0 por contravencion a las disposiciones, lineamientos,
bases procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, en lo que no se oponga a la
citada Ley, asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “LA CONTRATISTA” que se estipulan en el
presente contrato, dara derecho a su rescision inmedigta"sin resporisabilidéd para “LA CONTRATANTE", ademas de que se le
apliquen las penas convencionales conforme a fo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo. o ’

ooo e Durango, Dgo. e 618 137 820
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Cuando “LA CONTRATANTE", determine rescmdlr el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial.

Cuando el MUNICIPIO DE DURANGO, determine Jusnﬁcadamente la rescision administrativa del contrato, la decision
correspondiente se comunicara por escrito a “LA CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para
que esta, dentro del término de 20 (Veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la nofificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga, y en cuyo caso “LA CONTRATANTE”, resolvera lo procedente dentro de un plazo de
20 (Veinte) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “LA CONTRATISTA”.
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Se considera que “LA CONTRATISTA” incumple el confrato si no inicia los trabajos a la fecha pactada, suspende \)
injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion, por falta de materiales o equipo de construccion y no )
reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones o normas de calidad, asi como por cualquier

ofra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

De ser procedente la rescision del contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE", procederé a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubiir los importes resultantes de frabajos ejecutados alin no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (Cuarenta), dias naturales siguientes a la
fecha de nofificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos atin no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que,
en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA”
que pudiesen existir, asi como la facultad que este hene de mconformarse por escrito ante la Autoridad correspondiente dentro
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de los 10 (Diez) dias hébiles siguientes al del acto mofivo dg dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las pru%b%%ANG
documentales necesarias.

En fal evento, “LA CONTRATANTE", levantara acta circunstanciada, donde se haga constar el estado que guardan los
trabajos y asentandose las causas que motivaron ia rescision.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por'amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo a cargo de
“LA CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar al MUNICIPIO DE DURANGO, en un lapso no mayor de 20 (Veinte) dias
naturales a partir de la fecha en quie le sea comunicada la fescision a “LA CONTRATISTA”, para lo cual, se le recongceran los
materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicién debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de
precios de la licitacién, a la fecha de rescision, snemore y cuando sean de Ia calidad requerida y puedan utilizarse en la obra'y
“LA CONTRATISTA" se compromete por escrifo a entregarlos -en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara al MUNICIPIO DE
DURANGQO, gastos financieros conforme a una tasa igual 2 la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, tratandose
de prérroga en el plazo de Créditos Fiscalgs, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias calendario
desde que vencio el plazo de reembolsc hasta la fecha de su liquidacién.

“LA CONTRATANTE”, comunicara a las Secretarfas de la Contraioria la rescision del confrato, tal y como lo establece los
Articulos 56 y 57 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, para su debido conocimiento.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONTRATANTE", tendré la facultad de verificar que las obras de este
contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA
CONTRATANTE”, comparara periddicamente el avance de las obras, asi como el importe de los trabajos ejecutados, con el de
los que debieron realizarse en los términos del programa de obra, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacion, la
obra mal ejecutada se tendra por no reahzada

Si como consecuencia de Ia comparamon a que se reﬁere el parrafp anterior, el lmporte de la obra realmente ejecutada es
menor de lo que debid realizarse, “LA CONTRATANTE", retendra en total el 3.00% (Tres por ciento) de las diferencias de
dichos importes, multiplicado por el nimero de meses transcurndos desde la fecha programada para el inicio de las actividades
o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la' ae la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion
que corresponda, a fin que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, 3l sfectuarss la'"comparacién correspondiente al Gltimo mes del programa se
procede a hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “LA CONTRATANTE?, a titulo de pena convencional
por el simple retardo en el incimplimiento de las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

Al realizar el célculo de la sancién de atraso, se ‘omaran en cuenta los aj‘hstes y prérrogas acordadas por las partes. Para el
caso de que durante el proceso constructivo dentro deél tismpo programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de
las obras y se aplicaran dos o mas sancionés por alraso, ‘en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser
devolutiva si el atraso es recuperado o definitivo si no se enfreaare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sancién
continuara incrementandose: hasta la terminacion total dé los trabajos programados, considerandose el 3.00% (Tres por ciento)
del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion’ programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega dela
obra dividido enfre 30 (Treinta).- o e

“LA CONTRATANTE”, verificara también ia cahdad de- la obra ¥ cuando los frabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practigar- una svaluacion para determinar la reposicién de los trabajos mal ejecutados
o la aplicacion de una deductiva en proporcion a-las-deficisncias observadas cuyo valor se hara efectivo en la siguiente
estimacion. Si se determina la reposicion, se aylh,era una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se

devolvera si “LA CONTRATISTA?, cumple a cansfacmén con los trabajos conratados.
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‘\ En caso de que “LA CONTRATANTE", con base ef lo establecido en la Ley de Obras Pblicas del Estado de Durango, ¥
demas disposiciones complementarias y reglameritarias, en o que no se oponga a la citada Ley, opte por rescindir el contrato
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por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, prccedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los ;mpor%és
resultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara
dentro de los 40 (Cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. Lo anterior, es sin perjuicio de
las responsabilidades adicionales que pudleran exvshr

Para determinar las retenciones y en su caso la aphcacnon de la sancién estlpulada no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o.cualquier otra causa no imputable a “LA CONTRATISTA”, ya que en tal evento
“LA CONTRATANTE" realizara al programa las mod;ﬁcamones que a su juicio procedan.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuefZa mayor Ios retrasos enla ejecucion de la obra que pueda originar las
condiciones cllmatologlcas normales de [d zona.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son mdependlentes de la facultad que tiene “LA CONTRATANTE”, para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. *

DECIMA NOVENA.- TRABAJOS EXT, RAORDINARIOS Cuando se requnera de trabajos no incluidos en el presente contrato,
“LA CONTRATISTA" dara aviso al- MUNICIPIQ DE. BURANGO previamente a su ejecucion, empleando para ello un plazo
maximo de 7 (Siete) dias naturales para elaborar y presentar el costo de os trabajos extracrdinarios, para aprobacion por parte
de “LA CONTRATANTE", y este resolvera lo conducente, en un plazo de 3 (Tres) dias naturales.

En este caso de trabajos extraordinarios, “LA CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante .l Representante de “LA CONTRATANTE", para formular los documentos de pago a
que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.- En virtud de ser el presente un contrato Intuitu Personae, “LA ;
CONTRATISTA" no podra ceder en ninglin caso a ofras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y
obligaciones derivadas del mismo para fa realizacién-de las obras, excepto los derechos de cobro que se deriven a su favor de

las estimaciones de obra, facturas o contra-recibos que se generen .en los términos del presente contrato, debiendo cumplir

para ello, con los términos y condiciones que se establecen en la clausula siguiente.
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“LA CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con apego a los
requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango.

VIGESIMA PRIMERA.- DISCREPANCIA.- Las partes‘convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre e! contenido
del clausulado de! presente contrato y alguno de sus anexos, prevaleceralo sefialado en el clausulado.

VIGESIMA SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE. INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse \
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece Ia Ley de Obras Publicas del Estado de Durango y su
Reglamento, en lo que no se oponga a la citada Ley. En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables
supletoriamente, el Codigo Civil para el Estado de Dﬂrango. \

VIGESIMA TERCERA.- CONSERVACION DE DOCUMENTOS.- La [5irecci6n Municipal de Administracion y Finanzas debera
conservar en forma ordenada y sistematica, toda Ia documentacion comprobatoria del gasto efectuada en las obras, cuando
menos por un lapso de 10 afios, contados a partir de la fecha de su recepcion.

En caso de que la inversion que importen las obras sea representativa, deberd conservarse por separado y de manera
indefinida la documentacion original que la ampare. incluyendo este Acuerdo, mismos que integraran el Archivo Contable
Gubernamental, segtin dispone la NACG 01 Norrna de Archivo Contable Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 15 de mayo de 2017, asi como en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal en
su Capitulo Ill, Disposiciones aplicables al Archivo r‘ontable'Gubernamental vigente a partir de 01 de enero de 2019.

VIGESIMA CUARTA.- INFORMACION CONFID'-NCIAL “!.A CONTRATANTE" y “LA CONTRATISTA" acuerdan que la
informacion resultante de la obra, sera en su totalidad propledad de “LA CONTRATANTE” y para garantizar la eficacia y
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secrecla del presente instrumento juridico, la informacion contenida en el mismo, solo ser4 clasificada como reservada de forma
temporal, hagta en tanto la “LA CONTRATANTE" la'analice para determinar su publicidad, lo anterior con el objetivo de no
generar conflicto en la poblacién. ‘

La informacion y documentacién que se genere con motivo del contrato, seré propiedad exclusiva de “LA CONTRATANTE” por
tanto, “LA CONTRATISTA" no podra divulgar. dicha informacion sin previo consentimiento por escrito de “LA
CONTRATANTE". Convienen “LA CONTRATANTE" y “LA CONTRATISTA" en que la informacién que se proporcionen o que
lleguen a conocer por motivo del contrato, sera considerada como estrictamente confidencial, por lo que se obligan a no
revelarla a terceras personas ajenas a “LA CONTRATANTE” y “I.A CONTRATISTA". Por lo anterior, se obligan a tomar las
medidas necesarias para que las personas que manejen la informacion proporcionada por éstas con motivo o como
consecuencia de las obligaciones establecidas en el contrato, no lo divulguen y que personas ajenas a “LA CONTRATANTE" y
“LA CONTRATISTA", no tengan acceso a ella. )
B i A

Durante la vigencia del contrato y hasta por un’periodo de-5 afios, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Durango vigente, “LA CONTRATISTA" no podra divulgar por ningin medio los datos
relativos al presente contrato, sin la autorizacion expresa y por estrito de “LA CONTRATANTE?”, por lo anterior, “LA
CONTRATISTA" no podran utilizar, disponer, conservar y/o transmitir én ninglin medio la informacién que se pudiera obtener a
través del presente instrumento legal, ni antes, ni durante-eltérmino de vigencia del contrato.

Se considerara, para todos los efectos de esta clausula, como confidencial, toda la informacién y documentacion relacionada

con la estructura, operaciones, accionariado, metodologia, formula, proyecciones, estrategias, técnica, finanzas, contabilidad, .
produccion, procesos, proveedores y clientes de cada una de “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA", asi como todos f
aquellos andlisis, estudios, proyecciones, compilaciores, ofertas, archivos, expedientes, correspondencia, informacion técnica,
tecnoldgica, econdmica, de negocios, estudios de mercado y demas documentacion a fos que “LA CONTRATANTE” y “LA
CONTRATISTA" fengan acceso respecto a la propiedad de la ofra parte. En caso de que la informacion proporcionada por * y
CONTRATANTE" y “LA CONTRATISTA" llegara a hacerse del conocimiento de terceras personas ajenas a éstas por dolo, )
negligencia o mala fe imputable a alguna de “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" y/o su personal, la parte
responsable debera responder por los dafios y perjuicios ocasionados a la ofra, sin perjuicio de las responsabilidades y
sanciones legales previstas en la Ley de Propiedad, Industrial, relativas al secreto profesional, en que incurriria en el caso de
incumplimiénto de la presente clausula. . .

No sera considerada como informacion confidencial: 1) Informacion que ya fuera del dominio pblico o previamente disponible
para el pablico en general con anterioridad a la fecha de divulgacion de la informacién de una parte a la otra; (i) Informacion
obvia para un técnico en la materia con base en' la.informacion disponible previamente a la fecha de divulgacion de la
informacién de una parte a la otra; (lll) Informacion que fuese hecha del conocimiento puiblico con posterioridad a la fecha de
divulgacion de una parte a la ofra, siempre que dicha divulgacion no fuese consecuencia de un incumplimiento de la obligacion
de la confidencialidad asumida en el contrato. Tampoco se entendera como un incumplimiento a las obligaciones adquiridas
bajo esta clausula la revelacion o entrega de la informacion confidencial de “LA CONTRATANTE" y “LA CONTRATISTA" por
la otra cuando dicha enfrega se hubiese realizado como consecuencia de una orden escrita de autoridad judicial o
administrativa, siempre y cuando la parte obligada a revelar la informacion notifique a la ofra parte, en forma oportuna, de la
recepcion de dicha orden, en forma previa a su desa}hogo.
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El incumplimiento a esta clausula dara origen & la rescision del contrato, teniendo la obligacion “LA CONTRATISTA" de realizar
el pago de dafios y perjuicios directos por el importe resultante del 10.00% de! valor total del contrato, en cuyo caso se habria
de seguir el mismo procedimiento contenido en la ¢lausula décima séptima, esto sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal,
administrativa o de cualquier ofra indole que pudiera derivarse, la cual podra ser ejercida por “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento, ante las instancias eorrespondientss. .

VIGESIMA QUINTA .- TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES.- “LA CONTRATANTE" y “LA CONTRATISTA" estan de
acuerdo en que el presente instrumento constituye. informagion plblica, en los términos de los dispuesto por los articulos 1, 70,
113 y 116 de la Ley de Transparencia y Accesp, 3 la Infoimacion Piblica del Estado de Durango vigente, por lo que los
gobernados podran realizar consulta a fravés de los portales y mecanismos para ello asignados.

VIGESIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES.- “LA t<;ON'[RATANTE” y “LA CONTRATISTA" acuerdan‘ que el .canal de
comunicacion aceptado, para tratar asuntos relacionados al presente instrumento, seré por escrito mediante oficio, el cual
debera ser entregado en los domicilios asentados’ por las partes en ios numerales 1.5 y 2.5. Cualquiera de las partes que se
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negara a recibir, bastara con fijar en puerta o en esirados de la dependencia de la Direccién Municipal de Obras Publicas de su
escrito en mencion, quedando formalmente notificado, debiéndose asentar los hechos mediante el servidor pablico designado,
para su constancia y efectos legales, de lo contrario carecera de validez.

Para la Interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para tode aquello que no esté expresamente estiputado
en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales ubicados en la ciudad de Durango, Dgo., y por lo tanto
“LA CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderie por razén de su domicilio presente o futuro.

Se firma el presente confrato en la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., a los 26 dias del mes de julio de 2021, por
cuadriplicado por quienes en &l han intervenido. " 7

<

. EdRLA CONTRATANTE /

[

I[ St
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POR LA CONTRATISTA
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C. X{Aff ERNESTO AGUIRRE CARRASCO
GRUFO CONSTRUCTOR DEGEO, 5. A.DEC. V.
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