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CONTRATO DE OBRA PUBLICA Dl

N°: MUNICIPIO-DGO-R33-017/2021

SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE DURANGO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADQ POR
EL C. L. A. Y C. P. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
ASISTIDO EN ESTE ACTQ POR EL C. L. A. MARIO GARZA ESCOBOSA EN SU CARACTER DE SECRETARIO MUNICIPAL
Y DEL AYUNTAMIENTO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADA POR
EL C. ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES EN SU CARACTER DE DIRECTOR COMO DEPENDENCIA
EJECUTORA'Y POR LA OTRA LA EMPRESA DESARROLLO PUNTO CUATRO, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POREL C
C. ING. RUBEN CALDERON LAVENANT EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN SE
DENOMINARA“LA CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

1.- “LA CONTRATANTE" declara:

1.1.- Su legal existencia, el caracter de persona moral con autonomia propia y personalidad jurfdica y con facultades para
celebrar e] presente contrato se encuentran acreditadas conforme a lo previsto por el articulo 115, fraccién |, del primer pérrafo
de la Constifucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 51, 147 de la Constitucién Politica del Estado Libre y
Soberano de Durango 2 y 23 de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Durango y 4 del Bando de Policia y Gobierno
de Durango.

1.2.- Que su representante el C. L. A. y C. P. Jorge Alejandro Salum del Palacio, quien acredita su caracter de Presidente
Municipal, mediante la constancia de mayoria y declaracion de validez de la eleccion de Ayuntamiento emitida por el consejo
municipal electoral de Durango de fecha 05 de junio del 2019, asf como el acuerdo del Instituto Estatal Electoral, publicado en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Durango N° 48 de fecha 16 de junio de 2019, cuenta ¢on facultades para actos de
administracion, suficientes para suscribir el presente instrumento juridico, conforme a lo establecido en el articulo 52 fraccién X
y 53 de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Durango, articulos 13 y 14 fracciones |, lil y X del Reglamento de la
Administracién Pablica Municipal del Estado de Durango.

1.3.- Que el C. L. A, Mario Garza Escobosa, acredita su caracter de Secretario Municipal y del Ayuntamiento mediante el
acuerdo tomado en Sesién Plblica Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento del Munigipio de Durango, celebrada el 01 de
Septiembre de 2019 y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo
dispuesto por los artfculos 21, fraccién Il y 23 fraccion | y XIV del Reglamento de la Administracién Publica del Municipio de
Durango, articulos 77 y 81, de la Ley Orgénica del Municipio Libre de! Estado de Durango.

1.4.- Que el C. Arg. Rodrigo Alejandro Mijares Casavantes, acredita su caracter de Director Municipal de Obras Publicas,
mediante acuerdo tomado en sesion extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, de fecha 03 de septiembre
de 2019 y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 29 del Reglamento de la Administracién Publica del Municipio de Durango.
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1.5.- Que tiene establecido su domicilio en Boulevard Luis Donaldo Colosio N° 200 Fraccipnamiento San Ignacio, Codigo
Postal 34030 en esta ciudad de Durango, Dgo., mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

1.6.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “LA CONTRATANTE" cyenta con los recursos
suficientes, de acuerdo con los oficios de aprobacion Numero 2021-R33-FAISM-A-0558; Numero 2021-R33-FAISM-A-0561; de
fecha 28 de junio de 2021 y Nimero 2021-R33-FAISM-A-0568 de fecha 02 de julio de 2021 emitidos por la Direccion Municipal

de Administracion y Finanzas el cual contempla recursos para la ejecucion de las obras de referencia.-
1.7.- Que la adjudicacién de! presente contrato se realizé el dia 02 de agosto de 2021 en su modalidad de Licitacion por
i Invitacion Restringida a cuando menos tres Contratistas nimero HAYTO-DGO-DMOP-011-21, de acuerdo con la legislacion

vigente.
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2.- “LLA CONTRATISTA" declara:

MUNICIPO DE

2.1.- Ser una sociedad mercantil constituida de conformidad con las Leyes de la Repiblica Mexicana, segln se acredita conU &AN ¢
Acta Constitutiva N°® 15,735 de fecha 15 de abril de 2011 pasada ante la fe del Lic. Juan Gerardo Parral Pérez, Notario
Pulblico N° 11, en la ciudad de Durango, Dgo., inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio en el Folio
Mercantil N° 15,052 de fecha 16 de mayo de 2011.

2.2.- Que su representante cuenta con todas las facultades generales y aln las especiales para suscribir el presente contrato,
las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en término alguno, tal y como se desprende de la Testimonio Notarial N°
15,735 de fecha 15 de abril de 2011 pasada ante la fe del Lic. Juan Gerardo Parral Pérez, Notario Ptiblico N° 11 en la ciudad
de Durango, Dgo.

2.3.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de los trabajos objeto
de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ello.

2.4.- Que cuenta con la Cédula N° DPC-110415-D23 del Registro Federal de Contribuyentes.

2.5.- Que tiene su domicilio establecido en Calle Paseo de Navacoyan N° 115-B, Fraccionamiento Lomas del Parque,
Cadigo Postal 34100 de la ciudad de Durango, Dgo., mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

2.6.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango y demés disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, en su reglamento que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los
proyectos y las especificaciones establecidas en:

ANEXO -1 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS
UNITARIQS PROPUESTOS E IMPORTE PARCIAL Y TOTAL DE LA PROPOSICION.

ANEXO -2 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ANEXO -3 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA.

ANEXO -4 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

2.7.- Ser de Nacionalidad Mexicana y en caso de ser de nacionalidad extranjera, “LA CONTRATISTA” conviene que se \__—
considerara como de Nacionalidad Mexicana por cuanto de este contrato se refiere, y se compromete a no invocar la proteccion

de cualquier gobierno extranjero o recurrir a sus Leyes, bajo pena de perder beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho

derivado de este contrato. El mismo trato se le dard a una CONTRATISTA de origen Mexicano que cambie de nacionalidad

durante la vigencia del contrato.

2.8.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, conoce la naturaleza de los servicios objefo del
presente confrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la ejecucion de las obras.
2.9.- Que su registro vigente del Padron de Contratistas del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango es el nimero OPM959,
asimismo el nlimero de registro de identificacion patronal ante el Instituto Mexicano de! Seguro Social es el B26-64358-10-1.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO DE DURANGO, encomienda a “LA CONTRATISTA”, los trabajos
consistentes en:

NOMBRE DE LA OBRA UBICACION IMPORTE

SD210018 CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO CALLE CIRCUITO BONAMPAK | FRACCIONAMIENTO

ENTRE PALENQUE Y SANACTE HUIZACHE | $594,133.35

$C210032 CP REHABILITACION DE AGUA POTABLE CIRCUITO BONAMPAK ENTRE | FRACCIONAMIENTO

PALENQUE Y SANACTE HUIZACHE | $210,171.31

SE210043 CP PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CIRCUITO BONAMPAK ENTRE | FRACCIONAMIENTO

PALENQUE Y SANACTE HUIZACHE | $405,192.12
SUBTOTAL $1,299,496\.78
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Los cuales se realizaran de acuerdo con los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso 2.6 de las
declaraciones de “LA CONTRATISTA", obligandose para ello a realizarla hasta su fotal conclusion y de acuerdo a las Normas
de Construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen aqui por reproducidas como
parte integrante de este confrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de s============z====zzooozsz
$1,299,496.78 SON: (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
=========== 78/100 M. N.), més el 16.00% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (l. V. A.) ========z==zz==
$207,919.48 SON: (DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 48/100 M. N.) para un fotal de ========
$1,507,416.26 SON: (UN MILLON QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 26/100 M. N.).

Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las-partes, por lo que si “LA CONTRATISTA”
realiza frabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LA CONTRATISTA” se abliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 09 de
agosto de 2021, debiendo finalizarlos a més tardar el dia 27 de octubre de 2021, de conformidad con el programa de obra en
80 (Ochenta) dias calendario, que forma parte integral del presénte contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA CONTRATANTE", se obliga a
poner a disposicion de “LA CONTRATISTA" el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato,
asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacién. El incumplimiento
por parte de “LA CONTRATANTE", en lo que se refiere a la disponibilidad del inmueble, prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la terminacion de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA".- “LA CONTRATISTA” establecera, enviando oficio de designacion
“LA CONTRATANTE", antes de la iniciacién de los frabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un representante
permanente con Cédula Profesional de la Direccién General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actyaré
como Superintendente de Canstruccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este contrato; dicho Superintendente debera tener a disposicion de “LA CONTRATANTE", en el lygar de la
obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida; para cualquier
gambio en la designacion del Superintendente, “LA CONTRATISTA” contard con un plazo de quince dias para hacer del
conocimiento de “LA CONTRATANTE”, del cambio en cuestion; “LA CONTRATANTE”, se reserva el derecho de su
aceptacion, o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

~—T

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones, que deberan cubrirse por unidad de concepto de frabajo terminado, ejecutado
conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como méximo, las cuales seran presentadas por “LA
CONTRATISTA” a la Dependencia Ejecutora, acompaiiada de escrito dirigido al &rea correspondiente de la residencia de obra

- asi como de la documentacion soporte correspondiente y se deberan de presentar a mas tardar tres dias posteriores a la fecha
de corte siendo esta el 30 (treinta) o 31 (treinta y uno) del mes segln corresponda; cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “LA CONTRATANTE", inicie el
tramite de pago.

Calle Gabino Barreda 1335 y 1337 e Zona Centro, 34000 e Durango, Dgo. e 618 137 8200.

La dependencia ejecutora, dentro de los 8 (Ocho) dias hébiles siguientes, deberé revisar y en su caso autorizar la estimacion.

La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora de obra.
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El supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (Dos) dias habiles a partir de! plazo sefialado
para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser
posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente estimacién.

En caso de que “LA CONTRATANTE", realice algin pago en exceso, “LA CONTRATISTA” debera reintegrar estas
cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una fasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha de pago, y hasta en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la Direccién Municipal de Administracién y Finanzas.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se considerara como aceptacion de los frabajos, pues “LA
CONTRATANTE", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos
efectuados en exceso.

La autorizacién de las estimaciones, se haré por conducto de la dependencia ejecutora, para tales efectos. La fecha de
aceptacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “LA CONTRATISTA” realice en el sitio de la obra la construccion de sus oficinas,

" almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de construccion, en
general para el inicio de los trabajos, “LA CONTRATANTE", otorgara a “LA CONTRATISTA” un anticipo del 10.00% (Diez por
ciento), que importa la cantidad de
$150,741.63 SON: (CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 63/100 M. N.) incluye el 16.00%
========== ([Djeciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (. V. A)).

Ademas del anticipo anterior, “LA CONTRATANTE", otorgard de la asignacién presupuestal aprobada para ¢l ejercicio un
anticipo del 20.00% (Veinte por ciento), para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicién de equipos
que se instalen permanentemente objeto del contrato, que importar4 [a cantidad de
$301,483.25 SON: (TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 25/100 M. N.), incluye el 16.00%
========== (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (1. V. A.).

El atraso en la entréga del anticipo, sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “LA CONTRATISTA" no entrega la garantfa del
anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de |a obra.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por fa Ley de Obra
Plblicas del Estado de Durango y deméas normas complementarias, en lo que no se oponga a la citada Ley.

o)
o
o
[s @]
~
o
@
O
[}
o]
[@)]
()
a
[W)]
c
103
S
s
()
®
Q
8
q-
o
o
S
[
Q
Q
18]
5
N
®
I~
&3
>
L
&
(18}
o
(O]
=
5]
[as]
o
&
0
(]
O
a
w©
Q

Para garantizar la correcta inversion y exacta amortizacion de los anficipos, “LA CONTRATISTA”, dentro de los 5 (Cinco) dias
hébiles siguientes a la fecha en que la misma reciba copia del Acta de Fallo de adjudicacion, o en su defecto, de! contrato,
debera presentar a “LA CONTRATANTE”, una fianza por la totalidad del monto del anticipo a conceder, otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada y a satisfaccion del Municipio de Durango.

Contra la entrega de la fianza por parte de “LA CONTRATISTA”, a satisfaccion de “LA CONTRATANTE", esta le cubrira el
importe total del anticipo en la fecha sefialada en esta misma clausula.

La falta de presentacion oportuna de la fianza o su presentacion en términos diferentes de los aqui asentados, acarreara
automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no procederé la celebracion del convenio de
diferimiento anteriormente aludido, por lo tanto, “LA CONTRATISTA" debera iniciar la obra en la fecha establecida\en la
clausula tercera.
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La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelard cuando “LA CONTRATISTA” haya
amortizado el importe total del mismo, previa autorizacion escrita de “LA CONTRATANTE", en gaso de que “LA
CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha sefialada de la ultima estimacién
correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que “LA CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en esta misma
Clausula, “LA CONTRATANTE", podra opter por exigir de inmediato a “LA CONTRATISTA" devolucién del anticipo con sus
accesorios o bien, optar por la rescision administrativa del contrato de conformidad con o que al efecto se establece en la
clausula décima séptima del presente confrato. En este (ltimo caso “LA CONTRATISTA” debera reintegrar al MUNICIPIO DE
DURANGO, el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 15 (Quince) dias hébiles contados a partir de la fecha en que sea
notificada la rescision. -

Si “LA CONTRATISTA” no amortizo el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, pagarg a “LA
CONTRATANTE", gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por dias calendario
desde que se vencié el plazo establecido en la presente clausula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de
“LA CONTRATANTE",

La poliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo, debera contener las siguientes
declaraciones expresas:

A) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley Obras Publicas del Estado de Durango y demas disposiciones
administrativas en lo que no se oponga a la citada Ley.

B) Que la Fianza se otorgara en los términos del presente contrato.

C) Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido
en fines distintos de los sefialados en el contrato.

D) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor para el cumplimiento de las
obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha
prérroga o espera se otorgada unilateralmente por “LA CONTRATANTE”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE",
que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su fotalidad y se hayan pagado en su caso,
los accesorios. '

Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en las
materias que la misma regula.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
de Obras Pulblicas del Estado de Durango, asi como el Reglamento de la Ley de Qbras Publicas vigente, y, las Reglas
Generales para la contratacion y ejecucion de las obras piiblicas y de los servicios relacionados con las mismas, las garantias
a que haya motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por “LA CONTRATANTE", en los
términos de la clausula séptima del presente instrumento. .
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“LA CONTRATISTA" presentara al MUNICIPIO DE DURANGO, dentro de los § (Cinco) dias hébiles siguientes, contados a
partir de la fecha en que “LA CONTRATISTA” hubiese recibido copia de! fallo de la adjudicacion y antes de la suscripcion del
presente contrato, una poliza de fianza otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor del Municipip y a
satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, por valor del 10.00% (Diez por Ciento), del importe total de los trabajos sefialados gn la
Clausula Primera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impong a
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“LA CONTRATISTA". Mientras “LA CONTRATISTA” no otorgue la péliza de fianza con los requisitos que mas adelante se
sefialan, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “LA CONTRATISTA" no ha otorgado la fianza
respectiva, “LA CONTRATANTE", hara efectiva la garantia de seriedad de la proposicion, para el caso de Licitacion y ademas,
optara por no formalizar dicho contrato. La Fianza debera ser otorgada por una Institucién Mexicana debidamente autorizada y
previamente determinada por el MUNICIPIO DE DURANGO, a su favor y entera satisfaccion.

Para los efectos del Articulo 55 de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Durango, concluidas las obras, no obstante su
recepcion formal, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los
errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato,
para lo cual se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los
mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10.00% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.

Esta fianza tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de
recepcion formal de los mismos o en su defecto, presentara una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5.00% (Cinco
por ciento) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5.00% (Cinco
por ciento), del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber inconformidad por parte de “LA
CONTRATANTE”, la Insfitucion Afianzadora procedera a su cancelacién previa autorizacion por escrito de “LA
CONTRATANTE", en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, “LA CONTRATANTE", lo comunicara de
inmediato y por escrito a “LA CONTRATISTA", asi como a la afianzadora respectiva, de no haber inconformidades por parte de
“LA CONTRATANTE", al término del plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelar4 la fianza por
escrito de “LA CONTRATANTE”, a las afianzadoras.

La poliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Articulo 53 de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Durango,
en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la Institucion que la otorgue:

Que sea expedida a favor del MUNICIPIO DE DURANGO.
Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista
espera, 0 bien se hubiese celebrado alglin CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

Que esta fianza continuar vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las
obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha
prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por “LA CONTRATANTE", y se haya comunicado por escrito al deudor.

Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total en caso de que “LA
CONTRATISTA” no opte por ofro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepcion de los trabajos y, en caso de
defectos de construccion, vicios ocultos y responsabilidades derivadas del contrato. Continuara vigente hasta que se corrijan los
defectos y se satisfagan las responsabilidades.

Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten, de
acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del MUNICIPIO DE DURANGO,
que se produciré solo cuando “LA CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en las

7 materias que la misma regula.

Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “LA CONTRATANTE”, podra declarar la rescisi
administrativa del contrato.
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J)  En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato de los costos que sirvieron de base para
integrar los precios unitarios se incrementen, “LA CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en
los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

K}  Que en tanto no se fibere la fianza, “LA CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas las primas para la prérroga en su
vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la afianzadora por el MUNICIPIO DE DURANGO, que asi lo indique.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que el procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego
a lo establecido en el Articulo 49 de la Ley de Obra Publica del Estado de Durango y al Articulo 41 de su Reglamento.

Dicho procedimiento permaneceré invariable durante la ejecucion de los trabajos.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “LA CONTRATANTE”, podra ~
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de
“LA CONTRATISTA".

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran obligatorias para ambas partes. “LA
CONTRATISTA” por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el catalogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en bitacora la orden de ejecucion correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCION.- Por razones fundadas y explicitas, se podra
modificar el plazo y monto de los contratos de obra ptblica mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta
o separadamente, no rebasen el 25.00% (Veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecto original. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una
sola vez un CONVENIO ADICIONAL entre [as partes respecto de las nuevas condiciones, dichas modificaciones no podran, en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto de este
contrafo original,

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y frabajos objeto del presente contrato, cumplan con las
normas de calidad establecidas en el "ANEXO 1" denominado “Catéalogo de Conceptos” y en las especificaciones generales y
particulares de “LA CONTRATANTE", el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “LA CONTRATANTE", asi como a responder por su cuenta y riesgo
de vicios ocultos de los materiales 0 equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al MUNICIPIO DE DURANGO, o a terceros, en cuyo caso se harg
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del confrato, hasta por el monto total de la misma; En caso de que la garantia
(Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder
de dichas irregularidades en que hubiere incyrrido, de igual forma, sera la unica responsable de la ejecucion de los trabajos y
debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién
seguridad y uso de la via ptblica.

Calle Gabino Barreda 1335 v 1337 e Zona Centro, 34000 e Durango, Dgo. e 618 137 8200.

lgualmente se obliga “LA CONTRATISTA" a no ceder, fraspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona fisica o
moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre
los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorizacion EXPRESA Y POR ESCRITO por parte del
MUNICIPIO DE DURANGO, en los términas de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Durango.

Con la tinica finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en al articulo 48 de la Ley de Obras Publicas del Estado de

Durango, “LA CONTRATISTA"” se obliga a tener a la vista y por el iempo que dure la construccion de la obra piblica que

_realiza, fijando en la misma obra, una lona que mida dos metros de largo por un metro de ancho, de conformidad con las
especificaciones técnicas solicitadas por la Direccién Municipal de Obras Publicas.
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“LA CONTRATISTA” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la deduccion del 5 {Cinco) al millar del
monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de inspeccion y vigilancia destinado a la Secretaria de
Contraloria del Gobierno del Estado.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATISTA” comunicara al MUNICIPIQ DE DYRANGO, la
terminacion de los frabajos que le fueron encomendados y éste a su vez, verificard que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de los 10 (Diez) dias habiles, contados a partir del aviso de terminacién de “LA CONTRATISTA”.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “LA CONTRATANTE”, este procedera a su recepcion dentro de los 1Q
(Diez) dias habiles siguientes a la fecha que se haya constatado la terminacion de los trabajos. Asimismo, comunicara a la
Secretaria de Contraloria, la terminacion de los trabajos, e informaré la fecha sefialada para su recepcion a fin de que, si lo
estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad, recibira los trabajos
levantando el acta correspondiente.

En caso de expirar el plazo para la recepcion de los trabajos, sin que “LA CONTRATANTE”, haya recibido los mismos, estos
se tendran por recibidos; “LA CONTRATANTE?, se reserva expresamente e! derecho de reclamar los frabajos mal ejecutados
o faltantes.

“LA CONTRATANTE", podré ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en los siguientes casos:

Cuando “LA CONTRATANTE", determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo pactado y a las
normas de construccion respectivas,

B) Si“LA CONTRATANTE”, rescinde unilateralmente.
G) Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o fotales “LA CONTRATANTE”, recibira los trabajos dentro
del plazo de 10 (Diez) dfas hébiles, levantandose el acta correspondiente, si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o
bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados para con “LA CONTRATANTE", y a cargo de “LA CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por frabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se haran de indicar que su vigencia se
extiende por un lapso de un afio después de la recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala
calidad de la construccion, asi como de cualquier otra fianza que se establece en la clausula octava de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “LA CONTRATISTA" deber4 entregar al MUNICIPIO DE DURANGO, fianza que garantice todos
y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la obra.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE”, podra suspender temporaimente
en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos confratados por causas justificadas o por razones de interés general,
para tales efectos, “LA CONTRATANTE”, emitirda un oficio, el que debera ser signado de conformidad por “LA
CONTRATISTA”, en €l que se expresen los motivos de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la reanudacion
de los trabajos.
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la syspensi6n.

Posteriormente lo hara del conocimiento de la Secretaria de la Contraloria del Estado, a mas tardar el Ultimo dia habil de cada
mes, mediante un informe que se referira a los actos llevados a ¢abo en el mes calendario inmediato anterior sin que ¥llo
implique su terminacion definitiva. En este caso, el titular de “LA CONTRATANTE”, designara a los servidores publicos g
podran ordenar la suspension.
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Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al MUNICIPIO DE DURANGO, éste pagara los trapa}és
gjecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO, dentro del cual se éstablezcan los
nuevos plazos, costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- Cuando ocurran razones de interés general, que den origen a la
terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE", pagara a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con ¢l Contrato de que se frate.

De presentarse causas de fuerza mayor o forfuita, que imposibiliten la continuacién de los trabajos, “LA CONTRATISTA" podra
suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, deberd presentar ante “LA
CONTRATANTE”, su solicitud, quien resolvera dentro de los 20 {Veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma;
en caso de negativa, sera necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

“LA CONTRATANTE", comunicara la terminacién anticipada del contrato a “LA CONTRATISTA” y posteriormente lo hara del
conocimiento de la Secretaria de la Confraloria del Estado, a méas tardar el (iltimo dia habil de cada mes.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada de! contrato, “LA CONTRATISTA” debera obtener la
autoridad judicial de la declaracion correspondiente.

DECIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA", como empresario y patrn del personal que ocupa con
motivo de los trabajos materia del contrato, sera la Ginica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE”, en relacion con los trabajos objeto de
este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE?”, podré en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrafo por causas de interés general o por contravencién a las disposicignes, lineamientos,
bases procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas de! Estado de Durango, en lo que no se oponga a la
citada Ley, asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “"LA CONTRATISTA" que se estipulan en el
presente contrato, daré derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademas de que se le
apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE", determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de,
declaracion judicial.

Cuando el MUNICIPIO DE DURANGO, determine justificadamente la rescision administrativa del contrafo, la decision
correspondiente se comunicara por escrito a “LA CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para
que esta, dentro del término de 20 (Veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga, y en cuyo caso “LA CONTRATANTE?”, resolvera lo procedente dentro de un plazo de
20 (Veinte) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “LA CONTRATISTA”.

Se considera que “LA CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos a la fecha pactada, suspende
injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion, por falta de materiales o equipo de construccién y no
reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones o normas de calidad, asi como por cualquier
ofra causa que implique contravencion a los términos dei contrato.
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De ser procedente la rescision del contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE", proce(:llt?r}:l”e}A
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados, hasta
que se otorgue e! finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (Cuarenta), dias naturales siguientes a la
fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos atn no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que,
en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de ofras responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA”
que pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la Autoridad correspondiente dentro
de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompanar las pruebas
documentales necesarias.

En tal evento, “LA CONTRATANTE", levantara acta circunstanciada, donde se haga constar el estado que guardan los
trabajos y asentandose las causas que motivaron la rescision.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier ofro saldo a cargo de
“LA CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar al MUNICIPIO DE DURANGO, en un lapso no mayor de 2Q (Veinte) dias
naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a "LA CONTRATISTA”, para lo cual, se le reconoceran los
materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de
precios de la licitacion, a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y
“LA CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara al MUNICIPIO DE
DURANGDO, gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, fratandose
de prorroga en el plazo de Créditos Fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias calendario
desde que vencio el plazo de reembglso hasta la fecha de su liquidagion.

“LA CONTRATANTE", comunicara a las Secretarias de la Contraloria la rescision del contrato, tal y como lo establece los
Articulos 56 y 57 de la Ley de Obras P(iblicas del Estado de Durango, para su debido conocimiento.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONTRATANTE?”, tendra la facultad de verificar que las obras de este
contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA
CONTRATANTE”, comparara perigdicamente el avance de las obras, asi como el importe de los trabajos ejecutados, con el de
los que debieron realizarse en los términos del programa de obra, en la inteligencia de que, al efectyar dicha comparacion, la
obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada es
menor de lo que debio realizarse, “LA CONTRATANTE", retendra en total el 3.00% (Tres por ciento) de las diferencias de
dichos importes, multiplicado por el niimerg de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades
o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revision. Por lo tanto; mensualmente se haré la retencién o develucion
que corresponda, a fin que la retencion total sea fa indicada.
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Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Ultimo mes del programa se
procede a hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “LA CONTRATANTE?”, a titulo de pena convencional
por el simple retardo en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA",

Al realizar e! célcylo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prdrrogas acordadas por las partes. Para el
caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuarén varias comprobaciones del avance de
las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser
devolutiva si el atraso es recuperado o definitivp si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sancién
continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados, considerandose ef 3.00% (Tres por ciento)
del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de
obra dividido entre 30 (Treinta).
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“LA CONTRATANTE?”, verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y

especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados

o0 la aplicacion de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo en la sigyiente

estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicard una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se

devolvera si “LA CONTRATISTA”, cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

En caso de que “LA CONTRATANTE", con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, y
demés disposiciones complementarias y reglamentarias, en lo que no se oponga a la citada Ley, opte por rescindir el contrato
por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara
dentro de los 40 (Cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de nofificacion de la rescision. Lo anterior, es sin perjuicio de
las responsabilidades adicionales que pudieran existir,

Para determinar las retenciones y en su caso la aplicacién de la sancion estipulada, no se tomarén en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “LA CONTRATISTA”, ya que en tal evento
“LA CONTRATANTE" realizar4 al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que pueda originar las
condiciones climatoldgicas normales de la zona,

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “LA CONTRATANTE", para
exigir el cumplimiento del contrato o rescinditlo.

DECIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente contrato,
“LA CONTRATISTA” dara aviso al MUNICIPIO DE DURANGO, previamente a su ejecucion, empleando para ello un plazo
maximo de 7 (Siete) dfas naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte
de “LA CONTRATANTE”, y este resolvera lo conducente, en un plazo de 3 (Tres) dias naturales.

En este caso de frabajos extraordinarios, “LA CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el Representante de “LA CONTRATANTE”, para formular los documentos de pago a
que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.- En virtud de ser el presente un contrato Intuitu Personae, “LA
CONTRATISTA" no podra ceder en ningln caso a ofras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y
obligaciones derivadas del mismo para la realizacion de las obras, excepto los derechos de cobro que se deriven a su favor de
las estimaciones de obra, facturas o contra-recibos que se generen en los términos del presente contrato, debiendo cumplir
para ello, con los términos y condiciones que se establecen en la clausula siguiente.

Calle Gabino Barreda 1335 y 1337 e Zona Centro, 34000 e Durango, Déo. e 618 137 8200,

“LA CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con apego a los
requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Pblicas del Estado de Durango.

VIGESIMA PRIMERA.- DISCREPANCIA.- Las partes convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenico
del clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMA SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango y su
Reglamento, en lo que no se oponga a la citada Ley. En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables
supletoriamente, el Cédigo Civil para el Estado de Durango.

VIGESIMA TERCERA.- CONSERVACION DE DOCUMENTOS.- La Direccion Municipal de Administracion y Finanzas debgra
conservar en forma ordenada y sistematica, toda la documentacion comprobatoria del gasto efectuada en las obras, cuand
menos por un lapso de 10 afios, contados a partir de la fecha de su recepcion.
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En caso de que la inversion que importen las obras sea representativa, debera conservarse por separado y de manlejrra{A

indefinida la documentacion original que la ampare incluyendo este Acuerdo, mismos que integraran el Archivo Contable

Gubernamental, segtin dispone la NACG 01 Norma de Archivo Contable Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la

Federacion el 15 de mayo de 2017, asl como en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal en

su Capitulo Ill, Disposiciones aplicables al Archivo Contable Gubernamental vigente a partir de 01 de enero de 2019.

VIGESIMA CUARTA.- INFORMACION CONFIDENCIAL.- “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA” acuerdan que la
informacion resultante de la obra, sera en su totalidad propiedad de “LA CONTRATANTE" y para garantizar la eficacia y
secrecia del presente instrumento juridico, la informacion contenida en el mismo, solo sera clasificada como reservada de forma
temporal, hasta en tanto la “LA CONTRATANTE” la analice para determinar su publicidad, lo anterior con el objetivo de no
generar conflicto en la poblacion.

La informacion y documentacion que se genere con motivo def contrato, seré propiedad exclusiva de “LA CONTRATANTE” por
tanto, “LA CONTRATISTA’ no podra divulgar dicha informacién sin previo consentimiento por escritc de “LA
CONTRATANTE", Convienen “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" en que la informacion que se proporcionen o que
lleguen a conocer por motivo del contrato, sera considerada como estrictamente confidencial, por lo que se obligan a no
revelarla a terceras personas ajenas a “LLA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA". Por lo anterior, se obligan a tomar las
medidas necesarias para que las personas que manejen la informacién proporcionada por éstas con motivo o como
consecuencia de las obligaciones establecidas en el contrato, no lo divulguen y que personas ajenas a “LA CONTRATANTE” y
“LA CONTRATISTA", no tengan acceso a ella.

Durante la vigencia del contrato y hasta por un periodo de 5 afios, en términos de la Ley de Transparencia y Acgeso a la
Informacion Publica del Estado de Durango vigente, “LA CONTRATISTA" no podré divulgar por ningln medio los datos
relativos al presente contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”, por lo anterior, “LA
CONTRATISTA" no podran utilizar, disponer, conservar y/o transmitir en ningtin medio la informacién que se pudiera obtener a
través del presente instrumento legal, ni antes, ni durante el término de vigencia del contrato.

Se considerara, para todos los efectos de esta clausula, como confidencial, toda la informacion y documentacién relacionada
con la estructura, operaciones, accionariado, metodologia, formula, proyecciones, estrategias, técnica, finanzas, contabilidad,
produccion, procesos, proveedores y clientes de cada una de “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA", asi como todos
aquellos andlisis, estudios, proyecciones, compilaciones, ofertas, archivos, expedientes, correspondencia, informacion técnica,
tecnolégica, econdmica, de negocios, estudios de mercado y demas documentacién a los que “LA CONTRATANTE” y “LA
CONTRATISTA" tengan acceso respecto a la propiedad de la otra parte. En caso de que la informacién proporcionada por “LA
CONTRATANTE"” y “LA CONTRATISTA" llegara a hacerse del conocimiento de terceras personas ajenas a éstas por dolo,
negligencia 0 mala fe imputable a alguna de “LA CONTRATANTE" y “LA CONTRATISTA" y/o su personal, la parte
responsable debera responder por los dafios y perjuicios ocasionados a la ofra, sin perjuicio de las responsabilidades y
sanciones legales previstas en la Ley de Propiedad Industrial, relativas al secreto profesional, en que incurriria en el caso de
incumplimiento de la presente clausula.

No sera considerada como informacion confidencial: (1) Informacion que ya fuera del dominio plblico o previamente disponible
para el pliblico en general con anterioridad a la fecha de divulgacion de la informacién de una parte a la ofra; (1) Informacion
obvia para un técnico en la materia con base en la informacion disponible previamente a la fecha de divulgacion de la
informacion de una parte a la otra; (lll) Informacion que fuese hecha de! conocimiento publico con posterioridad a la fecha de
divulgacion de una parte a la otra, siempre que dicha divulgacion no fuese consecuencia de un incumplimiento de la obligacion
de la confidencialidad asumida en el contrato. Tampoco se entendera como un incumplimiento a las obligaciones adquiridas
bajo esta clausula la revelacion o entrega de la informacion confidencial de “LA CONTRATANTE"” y “LA CONTRATISTA" por
la ofra cuando dicha entrega se hubiese realizado como consecuencia de una orden escrita de autoridad judicial o
administrativa, siempre y cuando la parte obligada a revelar la informacion notifique a la ofra parte, en forma oportuna, de Ia
recepcion de dicha orden, en forma previa a su desahogo.
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El incumplimiento a esta clausula dara origen a la rescision del contrato, teniendo la obligacién “LA CONTRATISTA" de realizar
el pago de dafios y perjuicios directos por el importe resultante del 10.00% del valor total del contrato, en cuyo caso se habria
de seguir el mismo procedimiento contenido en la clausula décima séptima, esto sin perjuicio de la responsabilidad civil, pegal,
administrativa o de cualquier ofra Indole que pudiera derivarse, la cual podré ser ejercida por “LA CONTRATANTE" &n
cualquier momento, ante las instancias correspondientes.
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el
MUNICIMO DE
VIGESIMA QUINTA.- TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES.- “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" estan de
acuerdo en que el presente instrumento constituye informacion piblica, en los términos de los dispuesto por los articulos 1, 70,

113 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Durango vigente, por lo que los
gobernados podran realizar consulta a través de los portales y mecanismos para ello asignados.

VIGESIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES.- “LA GONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" acuerdan que el canal de
comunicacion aceptado, para tratar asuntos relacionados al presente instrumento, sera por escrito mediante oficio, el cual
deber4 ser entregado en los domicilios asentados por las partes en los numerales 1.5 y 2.5, Cualquiera de las partes que se
negara a recibir, bastara con fijar en puerta o en estrados de la dependencia de la Direccién Municipal de Obras Publicas de sy
escrito en mencion, quedando formalmente notificado, debiéndose asentar los hechos mediante el servidor publico designado,
para su constancia y efectos legales, de lo contrario carecera de validez.

Para la Interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado
en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales ubicados en la ciudad de Durango, Dgo., y por lo tanto
“LA CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Se firma el presente contrato en la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., a los 04 dias del mes de agosto de 2021, por
cuadriplicado por quienes en él han intervenido.

POR LA CONTRATANTE /

LACIO C. L. A. MARIO GARZA ESCOB@SA
SECRETARIO MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO

ENCIA EJECUTORA

\
C. ARQ. RODRIGO ALEJA o ES CASAVANTES

DIRECTOR MUNICIP ﬁL DEO PﬁBLICAS)&(

POR LA CONTRATISTA

C. ING. RUBEN CALDERON LAVENANT
DESARROLLO PUNTO CURTRO, S. A. DEC. V.
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