CONTRATO DE OBRA PUBLICA

MuNIQHI0 N

MUNICP10-DGO-DR-R33-001/2021

SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONTRATO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE DURANGO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA“LA
CONTRATANTE” REPRESENTADO POR EL C. L.A. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL L.A. MARIO GARZA
ESCOBOSA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO, POR CONDUCTO
DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL REPRESENTADA POR EL C. JESUS VALENTE
PALOMARES DELFIN EN SU CARACTER DE DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL COMO
DEPENDENCIA EJECUTORA Y POR LA OTRA EL C. ING. ISMAEL CARMONA BARENO A QUIEN SE

DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I.- “LA CONTRATANTE” declara:

1.1.- Su legal existencia, el caracter de persona moral con autonomia propia y personalidad juridica y con
facultades para celebrar el presente contrato conforme a lo dispuesto por los articulos 115, fraccidn |I, del primer
parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 51, 147 y 149 de la Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de Durango, 2 y 23 de la Ley Orgénica del Municipio Libre del Estado de Durango y
4 y 60 del Bando de Policia y Gobierno de Durango.

.2.- Que su representante el C. L.A. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO acredita su carécter
de Presidente Municipal, mediante Constancia de Mayoria y Validez de Ia eleccion de Ayuntamiento de fecha 05
de junio de 2019 emitida por el Consejo Municipal Electoral asi como la Integracion del Ayuntamiento de Durango
emitido por el Instituto Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana, publicado en el Periddico Oficial del
Gobierno del Estado de Durango No. 48 de fecha 16 de junio de 2019, y cuenta con las facultades suficientes
para suscribir el presente instrumento juridico, conforme a lo dispuesto en los articulos 52 fraccién X, y 53 de la
Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Durango, articulo 90 del Bando de Policia y Gobierno de
Durango, 13y 14 fracciones |, lll, X, del Reglamento de la Administracion Plblica del Municipio de Durango.

13- El C. LA, MARIO GARZA ESCOBOSA acredita su caracter de Secretario Municipal y del
Ayuntamiento, mediante acuerdo tomado en sesion publica extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de
Durango, el 01 de septiembre de 2019, publicado en la Gaceta Municipal No. 404, de fecha 11 de octubre de
2019 y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente i conformidad~con lo
dispuesto por los articulos 16 fraccion X, 21 fraccion Il, 23 fraccién Xl nto@@l%ﬁ\ﬁn&nftr%clo
Pablica del Municipio de Durango, articulos 77 fraccion |, 81 y 85 fraccion dela L ey Organica del
Municjpio Libre del Estado de Durango.
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.4 EI C. JESUS VALENTE PALOMARES DELFIN acredita su caracter de Director Municipal de Desarrollo

. Rural mediante acuerdo tomado en sesion publica ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, de fecha

06 de septiembre de 2019, publicado en la Gaceta Municipal No. 404 de fecha 11 de octubre de 2019 y cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 16
fraccion X1 y 47 fraccién Il del Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de Durango.

1.5.- Que tiene establecido su domicilio en Boulevard Luis Donaldo Colosio N° 200 Fraccionamiento San
Ignacio, Cédigo Postal 34030 en esta ciudad de Durango, Dgo., mismo que sefiala para los fines y efectos legales
del presente contrato.

1.6.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “LA CONTRATANTE” cuenta
con los recursos suficientes, de acuerdo con los oficios de aprobacion Niimero 2021-R33-FAISM-A-0532 y 2021-
R33-FAISM-A-0535 de fecha 11 de Mayo de 2021 emitidos por la Direccién Municipal de Administracion y
Finanzas.

1.7.- Que la adjudicacion del presente contrato se realizé el dia 17 de mayo de 2021 en su modalidad de
Adjudicacion Directa, de acuerdo con la legislacion de la materia aplicable y vigente.

Il.- “EL CONTRATISTA” declara

li.1.- El Ing. Ismael Carmona Barefio, es una Persona Fisica, de Nacionalidad Mexicana y conviene,
cuando llegare a cambiar de Nacionalidad en seguirse considerando como Mexicana, por cuanto a este contrato
se refiere y a no invocar proteccion a ningin Gobierno Extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nacion
Mexicana todo derecho derivado del presente instrumento.

I1.2.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este confrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

[1.3.- Se encuentra registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con la Cédula del
Registro Federal de Contribuyentes Nimero CABI7107172F0.

[1.4.- Que tiene su domicilio establecido en Privada de Jupiter # 319 Fracc. Caminos del Sol, Cédigo
Postal 34236 de la Ciudad de Durango, Dgo., mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este
contrato.

I1.5.- Que el Ing. Ismael Carmona Barefio se identifica para la celebracion del presente instrumento
juridico mediante credencial para votar, expedida por el |.F.E a nombre el suscrito~con—ntmere—de folio
0311120496348. N\
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[1.6.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Durango y demés
disposiciones administrativas expedidas en esta materia, en su reglamento que regulan la ejecucion de los
trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones establecidas en:

ANEXO -1

CATALOGO DE CONCEPTOS, 'UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,

PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTE PARCIAL Y TOTAL DE LA

PROPOSICION.
ANEXO -2
ANEXO -3
ANEXO -4

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA.
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

1.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, conoce la naturaleza de los
servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la

gjecucion de las obras.

11.8.- Que su registro vigente del Padron de Contratistas del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango es
con el Nimero OPM465, asi mismo su registro de identificacion patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro

Social es con el Niimero B26-54585-10-1.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- LA CONTRATANTE, encomienda a “LA CONTRATISTA”, los

trabajos consistentes en:

NOMBRE DE LA OBRA UBICACION | CANTIDAD | P.U. IMPORTE
“TGZ10013 PR... CONGTRUCCION DE:| JESUS GONZALEZ| - ; ‘
"BORDO DE ABREVADERO ~ | ORTEGA - t | 98500000 | 99500000
—4/ 76210020 PR REHABILITACION DE | IGNACIO
BORDO DE ABREVADERO ZARAGOZA 1 $40,000.00 | $40,000.00
| 76210021 PR ‘REHABIEITACION DE | RODRIGUEZ -
BORDO DEABREVADERO-' ~ - .| PUEBLA 1 $40,000.00 | $40,000.00
TG210027 PR REHABILITACION DE |
LR Sivaien LA LUZ 1 $40,00000 |  $40,000.00
TG210028 PR "REHABILITACION DE | SANTA CRUZ DE : -
.BORDO BE ABREVADER® . | SAN JAVIER 2 | $40,000.00 |. $80,000.00
SUBTOTAL $295.000.00
R VA $0.00
TOTAL $295,000.00
PEBAGO
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Los cuales se realizaran de acuerdo con los diversos ordenamientos, normas y anexos seiialados en el
inciso 2.6 de las declaraciones de “LA CONTRATISTA”, la descripcion pormenorizada de la obra que se deba
ejecutar, debiendo acompafiar, como parte del contrato, los proyectos, planos, especificaciones, programas y
presupuestos correspondientes, establecido en la Fraccion XI, del Art. 45 de la Ley de Obras Piblicas del Estado
de Durango, obligndose para ello a realizarla hasta su total conclusién y de acuerdo a las Normas de
Construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen aqui por
reproducidas como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTQ DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de ==========
$295,000.00 SON: (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.), el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) es a tasa del 0.00%.

Esta cantidad solo podré ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si
“LA CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecycion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LA CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato el dia 31 de mayo de 2021 debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 30 de noviembre de 2021, de
conformidad con el programa de obra en 184 (Ciento ochenta y cuatro) dias calendario, que forma parte integral
del presente contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA
CONTRATANTE”, se obliga a poner a disposicion de “LA CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a
cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demés autorizaciones
que se requieran para su realizacion. El incumplimiento por parte de “LA CONTRATANTE”, en lo que se refiere
a la disponibilidad del inmueble, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de V
la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” establecera, enviando
oficio de designacion a “LA CONTRATANTE”, antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de
los mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de la Direccion General de Profesiones de
Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como Superintendente de Construccion, el cual debera tener poder
amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho Superintendente
debera tener a disposicion de “LA CONTRATANTE?”, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los
proyectog, planos, ebpecificaciones y calendarizacion de la obra convenida; para cualquier cambio en la
designacin del Supgfintendente, “LA CONTRATISTA” contara con un plazo de gfnice diasRara hacer del
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SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones, que deberan cubrirse por unidad de concepto de
. trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo,
las cuales seran presentadas por “LA CONTRATISTA” a la Dependencia Ejecutora, acompafiada de escrito
dirigido al &rea correspondiente de la residencia de obra asi como de la documentacion soporte correspondiente y
se deberan de presentar a mas tardar tres dias posteriores a la fecha de corte siendo esta el 30 o 31 del mes
segun corresponda; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaréan
en la siguiente estimacion para que “LA CONTRATANTE?”, inicie el framite de pago.

La dependencia ejecutora, dentro de los 8 (Ocho) dias habiles siguientes, deberé revisar y en su caso
autorizar la estimacion. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en
la bitacora de obra.

El supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (Dos) dias héabiles a partir
del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la
estimacién correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
incluirse en la siguiente estimacion.

El pago se hara a “LA CONTRATISTA” a través de la Direccién Municipal de Administracion y Finanzas.

En caso de que “LA CONTRATANTE”, realice algin pago en exceso, “LA CONTRATISTA” debera
reintegrar estas cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la
fecha de pago, y hasta en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la Direccién Municipal de
Administracion y Finanzas.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se considerara como aceptacion de los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

La autorizacion de las estimaciones, se hara por conducto de la dependencia ejecutora, para tales efectos.
La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- No habré anticipo.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Plblicas del Estado de Durango, asi como & Reglamento de la Ley
de Obras Publicas vigente, y las Reglas Generales para la contratacion y ejecuciér:( ligaé;xy@e los

ervicios refacionados con la misma en lo aplicable, las garantias a que haya mativo

n
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contrato y de los anticipos que le sean otorgados por “LA CONTRATANTE?”, en los términos de la clausula

séptima del presente instrumento.

“LA CONTRATISTA” presentara a LA CONTRATANTE, dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes,
contados a partir de la fecha en que “LA CONTRATISTA” hubiese recibido copia del fallo de la adjudicacion y
antes de la suscripcion del presente contrato, una péliza de fianza otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor del Municipio de Durango y a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, por valor del 10.00%
(Diez por Ciento), del importe total de los trabajos sefialados en la Clausula Primera, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “LA CONTRATISTA”.
Mientras “LA CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, no

se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo pérrafo de esta cléusula, “LA CONTRATISTA” no ha
otorgado la fianza respectiva, “LA CONTRATANTE”", hara efectiva la garantia de seriedad de la proposicion,
para el caso de Licitacion y ademas, optara por no formalizar dicho contrato. La Fianza deber4 ser otorgada por
una Institucion Mexicana debidamente autorizada y previamente determinada por el MUNICIPIO DE DURANGO,

a su favor y entera satisfaccion.

Para los efectos del Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, concluidas las
obras, no obstante su recepcién formal, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos que
resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el contrato, para lo cual se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de
los 5 (Cinco) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra
equivalente al 10.00% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Esta fianza tendra vigencia de un afio
a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcion formal de los
mismos o en su defecto, presentara una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5.00% (Cinco por
ciento) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5.00%
(Cinco por ciento), del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber inconformidad por
parte de “LA CONTRATANTE?”, la Institucién Afianzadora procedera a su cancelacion previa autorizacion por
escrito de “LA CONTRATANTE”, en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, “LA
CONTRATANTE”, lo comunicara de inmediato y por escrito a “LA CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora
respectiva, de no haber inconformidades por parte de “LA CONTRATANTE”, al término del plazo de un afio a
partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por escrito de “LA CONTRATANTE”, a las

N

afianzadoras.
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La péliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas
del Estado de Durango, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la Institucion que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor del MUNICIPIO DE DURANGO.

B) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algiin CONVENIO MODIFICATORIO,
prorroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada
extemporaneamente o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por “LA
CONTRATANTE”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcién total en caso
de que “LA CONTRATISTA"” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la
recepcion de los frabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos y responsabilidades
derivadas del contrato. Continuaré vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion fotal de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de
ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE”, que se producira solo cuando “LA CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 166, 178, 279,
280y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

) Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “LA CONTRATANTE”, podra
declarar la rescision administrativa del confrato, "
En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato, por razones
fundadas o explicitas no deberan rebasar el 25% del monto o del plazo pactado en el confrato de
conformidad con lo sefialado en el articulo 13 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado
de Durango, “LA CONTRATISTA” se obliga a eniregar un documento adicional a la fianza en los
terminos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

J) Que en tanto no se libere la fianza, “LA CONTRATISTA” tendra la obligacidn de pagar todas las
primas para la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
fianzadorg por el MUNICIPIO DE DURANGO, que asi lo indique.
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NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que el procedimiento de ajuste de costos se
realizara en estricto apego a lo establecido en el Articulo 49 de la Ley de Obras Ptblicas del Estado de Durango y
al Articulo 41 de su Reglamento.

Dicho procedimiento permanecera invariable durante la ejecucién de los trabajos.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “LA
CONTRATANTE”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante de “LA CONTRATISTA”. ‘

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran obligatorias
para ambas partes.

“LA CONTRATISTA” por ningin mofivo procederd a la ejecucion de los frabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en
bitacora la orden de ejecucidn correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCION.- Por razones fundadas y
explicitas, se podré modificar el plazo y monto de los contratos de obra plblica mediante convenios, siempre y
cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25.00% (Veinticinco por ciento), del monto
o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una sola vez un
CONVENIO ADICIONAL entre las partes respecto de las nuevas condiciones, dichas modificaciones no podran,
en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra
objeto de este confrato original.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA".- “LA CONTRATISTA” se obliga
a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y frabajos objeto del presente
contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el “ANEXO 1" denominado “Catélogo de Conceptos”
y en las especificaciones generales y particulares de “LA CONTRATANTE”, el cual forma parte integral del
presente contrato y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiien a satisfaccion
de “LA CONTRATANTE®”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o
equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA CONTRATANTE”, o a terceros, en cuyo caso se haréa efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la
garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su fotalidad los dafios y perjuicios causados, “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido, de igual forma, seré la Gnica
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y o
autoridades competantes en materia de construccion seguridad y uso de la via publica.
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Igualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir
a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con
excepeion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo
previa autorizacion EXPRESA Y POR ESCRITO por parte de “LA CONTRATANTE”, en los términos de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Durango.

“LA CONTRATISTA” se obliga a instalar en el sitio de los trabajos un letrero informativo sobre las
caracteristicas de la obra que se ejecuta objeto del presente contrato, de conformidad con las especificaciones
técnicas solicitadas por la Direccién Municipal de Desarrollo Rural.

“LA CONTRATISTA” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la deduccion
del 5 (Cinco) al millar del monto de los frabajos contratados, como derechos por el servicio de inspeccion y
vigilancia destinado a la Secretaria de Contraloria del Gobierno del Estado y del 02% (Dos) al millar para
aportarlo voluntariamente a los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de
la construccion que desarrolla el Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccion [a Camara Mexicana
de la Industria de la Construccién, de la cual es socio y ratifica para todos los efectos legales que haya lugar.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATISTA” comunicara a la
CONTRATANTE, la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez, verificara que los
mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de los 10 (Diez) dias héabiles, contados a partir del aviso
de terminacion de “LA CONTRATISTA",

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “LA CONTRATANTE”, este procederd a su
recepcion dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha que se haya constatado la terminacion de los
trabajos. Asimismo comunicara a la Secretaria de Contraloria, |a terminacién de los trabajos, e informara la fecha
sefialada para su recepcion a fin de que, si lo estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto,
hecho lo cual bajo su responsabilidad, recibira los trabajos levantando el acta correspondiente. En caso de expirar
el plazo para la recepcion de los trabajos, sin que “LA CONTRATANTE”, haya recibido los mismos, estos se
tendran por recibidos; “LLA CONTRATANTE?", se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal
ejecutados o faltantes.

“LA CONTRATANTE”, podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en los siguientes
casos:

A) Cuando “LA CONTRATANTE”, determine suspender los frabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

B) Si “LA CONTRATANTE?, rescinde unilateralmente.




D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o fotales “LA CONTRATANTE”,
recibiré los trabajos dentro del plazo de 10 (Diez) dias habiles, levantandose el acta correspondiente, si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion,
existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “LA CONTRATANTE”, y a cargo
de “LA CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados, y si no fueren suficientes, se habra de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un afio
después de la recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la
construccion, asi como de cualquier otra fianza que se establece en la clausula octava de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “LA CONTRATISTA” debera entregar a “LA CONTRATANTE”, fianza que
garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la obra.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE”, podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas
justificadas o por razones de interés general, para tales efectos, “LA CONTRATANTE”, emitira un oficio, el que
deberad ser signado de conformidad por “LA CONTRATISTA”, en el que se expresen los motivos de la
suspension temporal, asi como la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. L

Posteriormente lo hara del conocimiento de la Secretaria de la Contraloria del Estado, a mas tardar el
dltimo dia habil de cada mes, mediante un informe que se referird a los actos llevados a cabo en el mes
calendario inmediato anterior sin que ello implique su terminacion definitiva. En este caso, el titular de “LA
CONTRATANTE”, designara a los servidores plblicos que podran ordenar la suspensién.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al MUNICIPIO DE DURANGO,
éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO, dentro del
cual se establezcan los nuevos plazos, costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- Cuando ocurran razones de interés general, que den
origen a la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE”, pagard a “LA CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el Contrato de que se frate.
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De presentarse causas de fuerza mayor o fortuita, que imposibiliten la continuacion de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” podra suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato,
debera presentar ante “LA CONTRATANTE”, su solicitud, quien resolvera dentro de los 20 (Veinte) dias
naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de negativa, sera necesario que “LA CONTRATISTA”
obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

“LA CONTRATANTE", comunicara la terminacién anticipada del contrato a “LA CONTRATISTA” y
posteriormente lo hara del conocimiento de la Secretaria de la Contraloria del Estado, a méas tardar el tltimo dia
habil de cada mes.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATISTA”
debera obtener la autoridad judicial de la declaracidn correspondiente.

DECIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA”, como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera la tnica responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de frabajo y seguridad social, por lo
que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de “LA CONTRATANTE”, en relacion con los trabajos objeto de este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RESCIS!ON ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE", podra
en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Plblicas del Estado de Durango, en lo que no se oponga a la citada Ley, asi como por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de “LA CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dara derecho a
su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE”, ademas de que se le apliquen las penas
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE?”, determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracién judicial.

Cuando “LLA CONTRATANTE”, determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “LA CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto
que se tuvieron, para que esta, dentro del término de 20 (Veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que
reciba la nofificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, y en cuyo caso “LA
CONTRATANTE", resolveré lo procedente dentro de un plazo de 20 (Veinte) dias habiles siguientes a la fecha en
que hubiere recibido el escrito de contestacion de “LA CONTRATISTA”.

Se considera que “LA CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabgj
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion, p
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equipo de construccion y no reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones o
normas de calidad, asf como por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

De ser procedente la rescision del contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, “LA
CONTRATANTE”, procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de
trabajos ejecutados alin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse
dentro de los 40 (Cuarenta), dias naturales siguientes a la fecha de nofificacion de la rescision. En dicho finiquito
debera preverse el sobre costo de los trabajos atin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan
sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA” que
pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la Autoridad
correspondiente dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al def acto motivo de dicha inconformidad, para lo
cual debera acompafiar las pruebas documentales necesarias.

En tal evento, “LA CONTRATANTE”, levantara acta circunstanciada, donde se haga constar el estado
que guardan los trabajos y asentandose las causas que motivaron la rescision.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier
otro saldo a cargo de “LA CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar al MUNICIPIO DE DURANGO, en un
lapso no mayor de 20 (Veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “LA
CONTRATISTA", para lo cual, se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios de la licitacidn, a la fecha de
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “LA CONTRATISTA”
se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara al
MUNICIPIO DE DURANGO, gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion, tratandose de prérroga en el plazo de Créditos Fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacién.

“LA CONTRATANTE”, comunicara a la Secretaria de la Contraloria la rescisién del contrato, tal y como
lo establece los Articulos 56 y 57 de la Ley de Obras Pblicas del Estado de Durango, para su debido
conocimiento.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONTRATANTE?, tendra la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de acuerdo con el programa
aprobado, para lo cual, “LA CONTRATANTE”, comparara periédicamente el avance de las obras, asi como el
importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del programa de obra,
en lainteligencia de que, al efectuar dicha comparacxon la obra mal ejecutada se tendrapgr no reallza a.,

@ P E A\ i
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Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada es menor de lo que debi6 realizarse, “LA CONTRATANTE”, retendr4 en total el 3.00% (Tres
por ciento) de las diferencias de dichos importes, multiplicado por el niimero de meses transcurridos desde la
fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revision.
Por lo tanto, mensualmente se har la retencién o devolucion que corresponda, a fin que la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al Ultimo
mes del programa se procede a hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “LA
CONTRATANTE?, a titulo de pena convencional por el simple retardo en el incumplimiento de las obligaciones a
cargo de “LA CONTRATISTA”.

Al realizar el calculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por
las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran
varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos 0 méas sanciones por atraso, en la siguiente se
deduciré el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivo si no se
entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sancidn continuara incrementandose hasta la terminacion
total de los frabajos programados, considerandose el 3.00% (Tres por ciento) del importe faltante de ejecutar en
la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la enirega de la obra dividido entre 30
(Treinta).

“LA CONTRATANTE”, verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubiere
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar |
reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién a las deficiencias
observadas cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicaré una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “LA CONTRATISTA”, cumple a
satisfaccion con los trabajos contratados.

En caso de que “LA CONTRATANTE”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas del
Estado de Durango, y demas disposiciones complementarias y reglamentarias, en lo que no se oponga a la citada
Ley, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, procedera a hacer efectivas las
garantias, absteniéndose de cubrir los importes resuitantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados, hasta que
se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 40 (Cuarenta) dias naturales siguientes
a la fecha de notificacién de la rescision. Lo anterior, es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que
pudieran existir.

Para determinar las retenciones y en su caso la aplicacién de la sancion estipulada, no se tomaran en

CONTRATISTA”, ya que en tal evento “LA CONTRATANTE?” realizara al programa las mbd ﬁca@oﬁe :
juicio prpcedan. ‘




No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que
pueda originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

Las penas: convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “LA
CONTRATANTE?, para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de trabajos no incluidos en
el presente confrato, “LA CONTRATISTA” dard aviso al MUNICIPIO DE DURANGO, previamente a su
ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 7 (Siete) dias naturales para elaborar y presentar el costo de
los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte de “LA CONTRATANTE?”, y este resolvera lo conducente,
en un plazo de 3 (Tres) dias naturales.

En este caso de trabajos exiraordinarios, “LA CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera ir
comprobando v justificando mensualmente los costos- directos ante el Representante de “LA CONTRATANTE”,
para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.- En virtud de ser el presente un contrato Intuitu
Personae, “LA CONTRATISTA” no podra ceder en ningln caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en
todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas del mismo para la realizacion de las obras, excepto los
derechos de cobro que se deriven a su favor de las estimaciones de obra, facturas o contra-recibos que se
generen en los términos del presente contrato, debiendo cumplir para ello, con los términos y condiciones que se
establecen en la clausula siguiente.

“LA CONTRATISTA" no podra hacer_ ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los
supuestos y con apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Durango.

VIGESIMA PRIMERA.- DISCREPANCIA- Las partes convienen que en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos, prevalecera lo
sefialado en el clausulado.

VIGESIMA SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION - Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas del Estado de Durango y su Reglamento, en lo que no se oponga a la citada Ley. En lo no
previstp por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cddigo Civil para el Estado de
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VIGESIMA TERCERA.- CONSERVACION DE DOCUMENTOS- La Direccid

n Municipal de

Administracion y Finanzas debera conservar en forma ordenada v sistematica, toda la informacién comprobatoria

del gasto efectuada en las obras y cuando menos por un lapso de 10 afios, contados a partir
recepcion.

de la fecha de su

En caso de que la inversion que importen las obras sea representativa, debera conservarse por separado
y de manera indefinida la documentacién original que la ampare incluyendo este Acuerdo, mismos que integraran
el Archivo Contable Gubernamental, seglin dispone la NAGG 01 Norma de Archivo Contable Gubernamental

publicada en Diario Oficial de la Federacién el 15 de Mayo de 2017, asi como el Manual

de Contabilidad

Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal en su Capitulo lil, Disposiciones aplicables al Archivo Contable

Gubernamental vigente a partir del 1 de enero de 2019.

VIGESIMA CUARTA.- INFORMACION CONFIDENCIAL LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA"

acuerda que la informacién y documento resultante del presente contrato, sera en su totalidad

propiedad de “LA

CONTRATANTE”, por lo tanfo “LA CONTRATISTA” no podrd divulgar dicha informacién sin previo
consentimiento por escrito de “LA CONTRATANTE". Convienen “LA CONTRATANTE" y “LA CONTRATISTA’

en que la informacién que se proporcione o que lleguen a conocer por motivo del contrato,

sera considerada

como estrictamente confidencial, por lo que se obligan a no revelarla a terceras personas ajenas a “LA
CONTRATANTE" y "LA CONTRATISTA". Por lo anterior, se obligan a tomar las medidas necesarias para que las

personas que manejen la informacion proporcionada por estas con motivo o como cons

ecuencias de las

obligaciones establecidas en el contrato, no lo divulguen y que personas ajenas a “LA CONTRATANTE" y ‘LA

CONTRATISTA", no tengan acceso a ella.

Durante la vigencia del contrato y hasta por un periodo de 5 afios, en términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Plblica del Estado de Durango vigente, “LA CONTRATISTA”", no podra
divulgar por ningin medio los datos relativos al presente contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE" por lo anterior, “LA CONTRATISTA" no podra utilizar, disponer, conservar y/o transmitir en
ningtn medio la informacion que se pudiera obtener a través del presente instrumento legal, ni antes, ni durante

el término de vigencia del contrato.

Se considerara, para todos los efectos de esta clausula, como confidencial, toda

la informacion y

documentacion relacionada con la estructura, operaciones, accionariado, metodologia, férmula, proyecciones,

estrategias, técnica, finanzas, contabilidad, produccién, procesos, proveedores y clientes de

cada unade "LA

CONTRATANTE" y "LA CONTRATISTA", asi como todos aquellos anélisis, estudios, proyecciones,
compilaciones, ofertas, archivos, expedientes, correspondencia, informacion técnica, tecnoldgica, econémica,

de negocios, estudios de mercado y demés documentacién a los que "LA C NTE" y "LA
CONTRATISTA" tengan acceso respecto a la propiedad de la ofra parte. En cago dfe_que_la nformacion

proporcjonada por "LA CONTRATANTE" y "LA CONTRATISTA" llegara a hacersg d
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terceras personas ajenas a éstas por dolo, negligencia o mala fe imputable a alguna de "LA CONTRATANTE" y
"LA CONTRATISTA" ylo su personal, la parte respensable debera responder por los dafios y perjuicios
ocasionados a la ofra, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones legales previstas en la Ley de
Propiedad Industrial, relativas al secreto profesional, en que incurrirla en el caso de incumplimiento de la
presente clausula.

No serd considerada como informacion confidencial: (I) Informacion que ya fuera del dominio publico o
previamente disponible para el plblico en general con anterioridad a la fecha de divulgacion de la informacién
de una parte a la ofra; (Il) Informacion obvia para un técnico en la materia con base en la informacién disponible
previamente a la fecha de divulgacion de la informacion de una parte a la otra; (lii) Informacién que fuese
hecha del conocimiento pablico con posterioridad a la fecha de divulgacion de una parte a la otra, siempre que
dicha divulgacion no fuese consecuencia de un incumplimiento de la obligacion de la confidencialidad asumida
en el confrato. Tampoco se entendera como un incumplimiento a las obligaciones adquiridas bajo esta clausula
la revelacion o entrega de la informacién confidencial de "LA CONTRATANTE" y "LA CONTRATISTA" por la
ofra cuando dicha entrega se hubiese realizado como consecuencia de una orden escrita de autoridad judicial o
administrativa, siempre y cuando la parte obligada a revelar la informacion notifique a la otra parte, en forma
oportuna, de la recepcion de dicha orden, en forma previa a su desahogo.

El incumplimiento a esta clausula dard origen a la rescision del contrato, teniendo la obligacion "LA
CONTRATISTA" de realizar el pago de dafios,y perleClOS directos por el importe resultante del 10.00 % del
valor total del contrato, en cuyo caso se habria de segunr el mismo procedimiento contenido en la clausula
décima séptima, esto sin perjuicio de la responsablhdad civil, penal, administrativa o de cualquier otra indole

que pudiera derivarse,

las instancias correspondientes.

VIGESIMA QUINTA- TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES.-

la cual podra ser ejercida por "LA CONTRATANTE" en cualquier momento, ante

‘LA CONTRATANTE" y "LA

CONTRATISTA" estén de acuerdo en que el presente.instrumento constituye informacion piblica, en los
términos de los dispuesto por los articulos 1, “65, 74 v 116 de la Ley de Transparencia y
Informacion Pablica del Estado de Durango vigente, por lo que los gobernados podran realizar consulta a través
de los portales y mecanismos para ello asignados.

Acceso a la

VIGESIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES.- "LA CONTRATANTE" y "LA CONTRATISTA" acuerdan
que el canal de comunicacion acepiado, pard fratar asunfos relacionados al presente instrumento,
sera por escrito mediante oficio, el cual debera ser entregado en los domicilios asentados por las partes en
los numerales 1.5 y 11.4. Cualquiera de. las-partes que se regara a recibir, bastara con fijar en puerta o en
estrados de la dependencia de la Direccion Muricipal de Obras: Piblicas de su escrito en mencion, quedando

formalmente notificado, debiéndose - asentar los hechos medidnte el servidor plblicodesign

co

fancia y efectod legales, de lo conirario carecera de validez.
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Para la Interpretacion y cumplimiento del 'b'reéeﬁté':cc;n’frato‘, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales ubicados en la
ciudad de Durango, Dgo., y por lo tanto “LA CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderie por
razén de su domicilio presente o futuro.

Se firma el presente contrato en la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., a los 18 dias del mes de mayo
de 2021, por cuadruplicado por quienes en.él han intervenido.

POR LA CONTRATANTE /
L.A. JORGE ALEJANDRO SWLUM DEL'PALACIO  ~~ -~ L.A. MARIO GARZA ESCOBOSA
ESIDENTE MUNJCIPAL SECRETARIO MUNICGIPAL Y DEL
AYUNTAMIENTO

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

@«

C. JESUS VALENTE PALOMARES DELFlN
DIRECTOR MUNI L

POR LA CONTRATISTA

GRERADO |
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“Este programa es piiblico, ajeno & cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos enel-pro*rmn




