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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

N°: MUNICIPIO-DGO-R33-027/2022

SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE DURANGO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADO POR
EL C. L. A Y C. P. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. L. A. MARIO GARZA ESCOBOSA EN SU CARACTER DE SECRETARIO MUNICIPAL
Y DEL AYUNTAMIENTO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADA POR
EL C. ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES EN SU CARACTER DE DIRECTOR COMO DEPENDENCIA
EJECUTORA Y POR LA OTRA EL C. ING. ERNESTO SALAZAR MERCADO EN SU CARACTER DE POR SU PROPIO
DERECHO A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.,

DECLARACIONES

1.- “LA CONTRATANTE" declara:

1.1.- Su legal existencia, el caracter de persona moral con autonomia propia y personalidad juridica y con facultades para
celebrar el presente contrato se encuentran acreditadas conforme a lo previsto por el articulo 115, fraccion I, del primer parrafo
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 51, 147 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Durango 2 y 23 de la Ley Orgénica del Municipio Libre del Estado de Durango y 4 del Bando de Policia y Gobierno
de Durango.

1.2.- Que su representante el C. L. A. y C. P. Jorge Alejandro Salum del Palacio, quien acredita su caracter de Presidente
Municipal, mediante la constancia de mayoria y declaracion de validez de la eleccién de Ayuntamiento emitida por el consejo
municipal electoral de Durango de fecha 05 de junio del 2019, asi como el acuerdo del Instituto Estatal Electoral, publicado en el
Periodico Oficial del Gobierno de! Estado de Durango N° 48 de fecha 16 de junio de 2019, cuenta con facultades para actos de
administracion, suficientes para suscribir el presente instrumento juridico, conforme a lo establecido en el articulo 52 fraccion X
y 53 de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Durango, articulos 13 y 14 fracciones |, lll y X del Reglamento de la
Administracién Publica Municipal del Estado de Durango.

1.3.- Que el C. L. A. Mario Garza Escobosa, acredita su caracter de Secretario Municipal y del Ayuntamiento mediante el
acuerdo tomado en Sesidn Plblica Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Durango, celebrada el 01 de
Septiembre de 2019 y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 21, fraccion Il y 23 fraccion | y XIV del Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de
Durango, articulos 77 y 81, de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Durango.

Calle Gabno Barreda 1335 y 1337 o Zona Centro 24000 o Durango. Dgo o 618 137 8200

1.4.- Que el-C. Arg. Rodrigo Alejandro Mijares Casavantes, acredita su caracter de Director Municipal de Obras Publicas,
mediante acuerdo tomado en sesion extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, de fecha 03 de septiembre
de 2019 y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 29 del Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de Durango.

3

1.5.- Que tiene establecido su domicilic en Boulevard Luis Donaldo Colosio N° 200 Fraccionamiento San Ignacio, Codigo
Postal 34030 en Eesta ciudad de Durango, Dgo., mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

1.6.- Que para qubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “LA CONTRATANTE" cuenta con los recursos
suficientes, de acuerdo con el oficio de aprobacion Niimero 2022-R33-FAISM-A-0761 de fécha 04 de mayo de 2022, emitido
- por la Direccion Municipal de Administracion y Finanzas el cual contempla recursos para la ejecucion de las obras de referencia.

1.7.- Que la adjudicacion del presente contrato se realizé el dia 08 de junio de 2022 en su modalidad de Adjudicacion Directa,

%
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2.- “LA CONTRATISTA" declara:

2.1.- Ser una Persona Fisica de nacionalidad mexicana y conviene, cuando liegare a cambiar de nacionalidad en seguirse
considerando como mexicana, por cuanto a este confrato se refiere y a no invocar proteccién a ningin Gobierno Extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho derivado del presente instrumento.

2.2.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a Ia ejecucion de los trabajos objeto
de este contrato y cuenta ademés con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

2.3.- Que cuenta con la cédula nimero SAME-810922-HL9 del registro federal de contribuyentes.

2.4.- Que tiene su domicilio establecido en Calle Pintores Niimero 206, Fraccionamiento Fidel Velazquez I, Codigo Postal
34229 de la ciudad de Durango, Dgo., mismo que sefiala para los fines y efector legales de este contrato.

2.5.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Durango y demas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, en su reglamento que regulan la ejecucion de los frabajos, los servicios, los
proyectos y las especificaciones establecidas en:

ANEXO -1 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS
UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTE PARCIAL Y TOTAL DE LA PROPOSICION.

ANEXO -2 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ANEXO -3 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA.

ANEXO -4 ESPECIFICACIONES DE GONSTRUCCION.

2.6.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, conoce la naturaleza de los servicios objeto del
presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

2.7.- Que su registro vigente del Padron de Contratistas del H. Ayuntamiento del MUNICIPIO DE DURANGO es el niimero
OPM1067, asimismo el niimero de registro de identificacion patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es el B26-

57149-10-3.
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO DE DURANGO, encomienda a “LA CONTRATISTA", los trabajos

consistentes en:
NOMBRE DE LA OBRA UBICACION IMPORTE
§J220003 PR CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN ESCUELA | POBLADO Rlo
PRIMARIA “GUADALUPE VICTORIA" CLAVE 10DPR1420U ESCONDIDO $515,503.78
SUBTOTAL $515,503.78
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Los cuales se realizaran de acuerdo con los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso 2.5 de las
declaraciones de “LA CONTRATISTA”, obligandose para ello a realizarla hasta su total conclusion y de acuerdo a las Normas
de Construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen aqui por reproducidas como
parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de
$515,503.78 SON: (QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 78/100 M. N.), mas el 16.00% (Dieciséis por
========== lenfo) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.)
$82,480.60 SON: (OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 60/100 M. N.) para un fotal de =======
$597,984.38 SON: (QUINIENTOS NOVENTA'Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M. N.).
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Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “LA CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LA CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 13 de
junio de 2022, debiendo finalizarlos a més tardar el dia 10 de septiembre de 2022, de conformidad con el programa de obra en
90 (Noventa) dias calendario, que forma parte integral del presente contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA CONTRATANTE", se obliga a
poner a disposicion de “LA CONTRATISTA" el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato,
asi como [os dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion. El incumplimiento
por parte de “LA CONTRATANTE”, en lo que se refiere a la disponibilidad del inmueble, prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la terminacién de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA" lo establecer4, enviando oficio de designacion
a “LA CONTRATANTE", antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante
permanente con Cédula Profesional de la Direccién General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara
como Superintendente de Construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este contrato; dicho Superintendente debera tener a disposicion de “LA CONTRATANTE”, en el lugar de la
obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida; para cualquier
cambio en la designacién del Superintendente, “LA CONTRATISTA” contara con un plazo de quince dias para hacer del
conocimiento de “LA CONTRATANTE”, del cambio en cuestion; “LA CONTRATANTE", se reserva el derecho de su
aceptacion, o en su caso, [a solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los frabajos objeto del presente confrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones, que deberan cubrirse por unidad de concepto de frabajo terminado, ejecutado
conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales come maximo, las cuales seran presentadas por “LA
CONTRATISTA" a la Dependencia Ejecutora, acompaiiada de escrito dirigido al area correspondiente de la residencia de obra
asi como de la documentacion soporte correspondiente y se deberan de presentar a més tardar fres dias posteriores a la fecha
de corte siendo esta el 30 (treinta) o 31 (treinta y uno) del mes segln corresponda; cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en Ia siguiente estimacion para que “LA CONTRATANTE", inicie el
tramite de pago.

La dependencia ejecutora, dentro de los 8 (Ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso autorizar la estimacion.
La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitcora de obra.
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El supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (Dos) dias habiles a partir del plazo sefialado
para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no ser
posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente estimacion.

En caso de que “LA CONTRATANTE", realice algin pago en exceso, “LA CONTRATISTA” deberd reintegrar estas
cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha de pago, y hasta en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la Direccion Municipal de Administracion y Finanzas.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraré como aceptacion de los trabajos, pues “LA
CONTRATANTE", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos

efectuados en exceso, y
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La autorizacién de las estimaciones, se hara por conducto de la dependencia ejecutora, para tales efectos. La fecha de
aceptacién y firma de las estimaciones, debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “LA CONTRATISTA" realice en el sitio de la obra la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de fraslado de maquinaria y equipos de construccion, en
general para el inicio de los trabajos, “LA CONTRATANTE", otorgara a “LA CONTRATISTA” un anticipo del 10.00% (Diez por
ciento), que importa la cantidad de
$59,798.44 SON: (CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 44/100 M. N.) incluye el 16.00%
========= (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.).

Ademas del anticipo anterior, “LA CONTRATANTE", otorgara de la asignacion presupuestal aprobada para el ejercicio un
anticipo del 20.00% (Veinte por ciento), para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos
que se instalen permanentemente objeto del contrato, que importara ia cantidad de
$119,596.88 SON: (CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 88/100 M. N.), incluye el 16.00%
========== (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.).

El atraso en la entrega del anticipo, sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del
anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras
Plblicas de] Estado de Durango y demas normas complementarias, en lo que no se oponga a la citada Ley.

Para garantizar la correcta inversion y exacta amortizacion de los anticipos, “LA CONTRATISTA”, dentro de los 5 (Cinco) dias
habiles siguientes a la fecha en que la misma reciba copia del Acta de Fallo de adjudicacion, o en su defecto, del contrato,
debera presentar a “LA CONTRATANTE", una fianza por la totalidad del monto del anticipo a conceder, otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada y a satisfaccién del MUNICIPIO DE DURANGO.

Contra la entrega de la fianza por parte de “LA CONTRATISTA”, a satisfaccion de “LA CONTRATANTE", esta le cubrira el
importe total del anticipo en la fecha sefialada en esta misma clausula.

La falta de presentacion oportuna de la fianza o su presentacion en términos diferentes de los aqui asentados, acarreara
automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no procedera la celebracion del convenio de
diferimiento anteriormente aludido, por lo tanto, “LA CONTRATISTA" debera iniciar la obra en la fecha establecida en la
clausula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anficipo se cancelard cuando “LA CONTRATISTA” haya
amortizado el importe fotal del mismo, previa autorizacion escrita de “LA CONTRATANTE", en caso de que “LA
CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha sefialada de la Gltima estimacion
correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.
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En el evento de que “LA CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en esta misma
Clausula, “LA CONTRATANTE", podra optar por exigir de inmediato a “LA CONTRATISTA” devolucion del anticipo con sus
accesorios o bien, optar por la rescision administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se establece en la
clausula décima séptima del presente contrato. En este Ultimo caso “LA CONTRATISTA" debera reintegrar al MUNICIPIO DE
DURANGO, el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 15 (Quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que sea
" notificada Ia rescision.
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Si “LA CONTRATISTA” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, pagara a “LA
CONTRATANTE", gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por dias calendario
desde que se venci6 el plazo establecido en la presente clausula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de
“LA CONTRATANTE".

La pdliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo, debera contener las siguientes
declaraciones expresas;

A) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley Obras Publicas del Estado de Durango y demés disposiciones
administrativas en lo que no se oponga a la citada Ley.

B) Que la Fianza se otorgara en los términos del presente contrato.

C) Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parciaimente o sea invertido
en fines distintos de los sefialados en el contrato.

D) Que la fianza continuaré vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor para el cumplimiento de las
obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha
prérroga o espera se otorgada unilateralmente por “LA CONTRATANTE”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE”,
que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso,
los accesorios.

Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en las
materias que la misma regula.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA" se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
de Obras Publicas del Estado de Durango, asi como el Reglamento de la Ley de Obras Publicas vigente, y, las Reglas
Generales para la contratacion y ejecucion de las obras plblicas y de los servicios relacionados con las mismas, las garantias
a que haya motivo del cumplimiento de este contrato y de los anficipos que le sean otorgados por “LA CONTRATANTE", en los
términos de la clausula séptima del presente instrumento.

“LA CONTRATISTA" presentara al MUNICIPIO DE DURANGO, dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes, contados a
partir de la fecha en que “LA CONTRATISTA” hubiese recibido copia del fallo de la adjudicacion y antes de la suscripcion del
presente contrato, una péliza de fianza otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor del Municipio y a
satisfaccion de “LA CONTRATANTE", por valor del 10.00% (Diez por Ciento), del importe total de los trabajos sefialados en la
Clausula Primera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente confrato impone a
“LA CONTRATISTA”. Mientras “LA CONTRATISTA” no otorgue la péliza de fianza con los requisitos que més adelante se
sefialan, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.
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Si transcurrido el plazo a que se refiere el segqundo parrafo de esta clausula, “LA CONTRATISTA" no ha otorgado la fianza
respectiva, “LA CONTRATANTE”, hara efectiva la garantia de seriedad de la proposicion, para el caso de Licitacion y ademas,
optara por no formalizar dicho contrato. La Fianza debera ser otorgada por una Institucién Mexicana debidamente autorizada y
previamente determinada por el MUNICIPIO DE DURANGO, a su favor y entera satisfaccion.

Para los efectos del Articulo 55 de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Durango, concluidas las obras, no obstante su
recepcion formal, “LA CONTRATISTA" quedaré obligada a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los
errores y vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato,
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Esta fianza tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de
recepcion formal de los mismos o en su defecto, presentara una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5.00% (Cinco
por ciento) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5.00% (Cinco
por ciento), del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.,

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber inconformidad por parte de “LA
CONTRATANTE”, la Institucion Afianzadora procedera a su cancelacidn previa autorizacion por escrito de “LA
CONTRATANTE”, en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, “LA CONTRATANTE", o comunicara de
inmediato y por escrito a “LA CONTRATISTA?”, asi como a |a afianzadora respectiva, de no haber inconformidades por parte de
“LA CONTRATANTE®, al término del plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por
escrito de “LA CONTRATANTE", a las afianzadoras.

La poliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Articulo 53 de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Durango,
en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la Institucion que la oforgue;

A)  Que sea expedida a favor del MUNICIPIO DE DURANGO.
B) Quelafianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los frabajos a que se refiere la fianza, o exista
espera, o bien se hubiese celebrado algin CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza confinuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las
obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha
prérroga o espera sea otorgada unilateraimente por “LA CONTRATANTE?”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcidn fotal en caso de que “LA
CONTRATISTA" no opte por ofro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepcion de los trabajos y, en caso de
defectos de construccion, vicios ocultos y responsabilidades derivadas del contrato. Continuara vigente hasta que se corrijan los
defectos y se satisfagan las responsabilidades.

F)  Que lafianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten, de
acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del MUNICIPIO DE DURANGO,
que se producira solo cuando “LA CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H)  Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en las
materias que la misma regula.

I)  Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “LA CONTRATANTE", podré declarar la rescision
administrativa del contrato.

Calle Gabino Barreda 1335 v 1337 e Zona Centro, 345000 e Durango, Dgo e 618 137 8200

J)  En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato de los costos que sirvieron de base para
integrar los precios unitarios se incrementen, “LA CONTRATISTA" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en
los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

K)  Que en tanto no se libere la fianza, “LA CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las primas para la prorroga en su
vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la afianzadora por el MUNICIPIO DE DURANGO, que asf lo indique.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que el procedimiento de ajuste de costos se realizaré en estricto apego
a lo establecido en el Articulo 49 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Durango y al Articulo 41 de su Reglamento.

Dicho procedimiento permanecera invariable durante la ejecucion de los trabajos.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “LA CONTRATANTE", podré
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de
“LA CONTRATISTA”,

se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran obligatorias para ambas partes.
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“LA CONTRATISTA" por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el catélog%%gANG

conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en bitacora la orden de ejecucion correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCION.- Por razones fundadas y explicitas, se podra
modificar el plazo y monto de los contratos de obra publica mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta
0 separadamente, no rebasen el 25.00% (Veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactados en e! confrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecto original. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una
sola vez un CONVENIO ADICIONAL entre las partes respecto de las nuevas condiciones, dichas modificaciones no podran, en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto de este
contrato original.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA".- “LA CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las
normas de calidad establecidas en el “ANEXO 1" denominado “Catalogo de Conceptos” y en las especificaciones generales y
particulares de “LA CONTRATANTE", el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realizacion de todas y cada
una de las partes del trabajo se efectlen a satisfaccion de “LA CONTRATANTE", asi como a responder por su cuenta y riesgo
de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al MUNICIPIO DE DURANGO, o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantla otorgada para el cumplimiento de! contrato, hasta por el monto total de la misma; En caso de que la garantia
(Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “LA CONTRATISTA" quedara obligada a responder
de dichas irregularidades en que hubiere incurrido, de igual forma, sera la tnica responsable de la ejecucion de los trabajos y
debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion
seguridad y uso de la via ptiblica.

lgualmente se obliga “LA CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona fisica o
moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre
los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorizacion EXPRESA Y POR ESCRITO por parte del
MUNICIPIO DE DURANGO, en los términos de la Ley de Obras Publicas de! Estado de Durango.

Con la Unica finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en al articulo 48 de la Ley de Obras Pblicas del Estado de
Durango, “LA CONTRATISTA” se obliga con cargo a sus gastos indirectos a tener a la vista y por el tiempo que dure la
construccion de la obra plblica que realiza, fijando en la misma obra, una lona que mida dos metros de largo por un metro de
ancho, de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la Direccion Municipal de Obras Publicas.

“LA CONTRATISTA" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la deduccion del 5 (Cinco) al millar del
monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de inspeccion y vigilancia destinado a la Secretaria de
Contraloria del Gobierno del Estado y una aportacién de! 2 (Dos) al millar para el Instituto de Capacitacidn de la Industria de la
Construccion.

Calle Gabino Barreda 1235 y 1357 & Zona Centro, 34000 e Durango, Dgo e 618 137 8200

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATISTA” comunicara al MUNICIPIO DE DURANGO, la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez, verificard que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de los 10 (Diez) dias habiles, contados a partir del aviso de terminacion de “LA CONTRATISTA”.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “LA CONTRATANTE?”, este procedera a su recepcion dentro de los 10
(Diez) dias habiles siguientes a la fecha que se haya constatado la terminacion de los trabajos. Asimismo, comunicaré a la
Secretaria de Contraloria, la terminacién de los trabajos, e informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que, si lo
estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad, recibira los trabajos

levantando el acta correspondiente.
N %
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En caso de expirar el plazo para la recepcion de los trabajos, sin que “LA CONTRATANTE”, haya recibido los mismos, ES%EANG

se tendran por recibidos; “LA CONTRATANTE", se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados
o faltantes.

“LA CONTRATANTE", podré ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en los siguientes casos:

A) Cuando “LA CONTRATANTE?”, determine suspender los frabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo pactado y a las
normas de construccion respectivas.

B) Si“LA CONTRATANTE”, rescinde unilateralmente.
C) Cuando de comtin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
D). Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales “LA CONTRATANTE”, recibira los trabajos dentro
del plazo de 10 (Diez) dias habiles, levantandose el acta correspondiente, si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o
bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados para con “LA CONTRATANTE”, y a cargo de “LA CONTRATISTA", el importe de ellos se deducird de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se haran de indicar que su vigencia se
extiende por un lapso de un afio después de la recepcion parcial o fotal, para responder tanto de los vicios ocultos y mala
calidad de fa construccion, asi como de cualquier otra fianza que se establece en la clausula octava de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “LA CONTRATISTA” debera entregar al MUNICIPIO DE DURANGO, fianza que garantice todos
y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la obra.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE”, podré suspender temporalmente
en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general,
para tales efectos, “LA CONTRATANTE", emitira un oficio, el que debera ser signado de conformidad por “LA
CONTRATISTA", en el que se expresen los motivos de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la reanudacion
de los trabajos.

E! presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspensién.

Posteriormente lo hara del conocimiento de la Secretaria de la Contraloria del Estado, a més tardar el Ultimo dia habil de cada
mes, mediante un informe que se referira a los actos llevados a cabo en el mes calendario inmediato anterior sin que ello
implique su terminacién definitiva. En este caso, el fitular de “LA CONTRATANTE”, designara a los servidores publicos que
podran ordenar la suspension.
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Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al MUNICIPIO DE DURANGO, éste pagara los trabajos
gjecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrafo.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- Cuando ocurran razones de interés general, que den origen a la
terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE”, pagara a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente

con el Contrato de que se trate.
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De presentarse causas de fuerza mayor o fortuita, que imposibiliten la continuacién de los trabajos, “LA CONTRATISTA” p%(lfr%ANG

suspender la obra, En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera presentar ante “LA
CONTRATANTE?”, su solicitud, quien resolvera dentro de los 20 (Veinte) dias naturales siguientes a la recepcién de la misma;
en caso de negativa, serd necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

“LA CONTRATANTE", comunicar la terminacion anticipada del contrato a “LA CONTRATISTA" y posteriormente lo hara del
conocimiento de la Secretaria de la Contraloria del Estado, a més tardar el Gltimo dia habil de cada mes.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATISTA” debera obtener de fa
autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa con
motivo de los trabajos materia del contrato, sera la tnica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones
que sus frabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE®, en relacion con los trabajos objeto de
este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE”, podra en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos,
bases procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, en lo que no se oponga a la
citada Ley, asf como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “LA CONTRATISTA” que se estipulan en el
presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE”, ademés de que se le
apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE", determine rescindir el confrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial.

Cuando el MUNICIPIO DE DURANGO, determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decision
correspondiente se comunicaré por escrito a “LA CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se fuvieron, para
que esta, dentro del término de 20 (Veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la nofificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga, y en cuyo caso “LA CONTRATANTE?”, resolvera lo procedente dentro de un plazo de
20 (Veinte) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “LA CONTRATISTA”,

Se considera que “LA CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos a la fecha pactada, suspende
injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion, por falta de materiales o equipo de construccion y no
reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones o normas de calidad, asi como por cualquier
ofra causa que implique contravencion a los términas del contrato.

De ser procedente la rescision del contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE", procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (Cuarenta), dias naturales siguientes a la
fecha de nofificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos atin no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que,
en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA”
que pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la Autoridad correspondiente dentro
de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las pruebas
# documentales necesarias.

a trabajos y asentandose las causas que motivaron la rescision. %
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Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier ofro saldo a cargo de
“LA CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar al MUNICIPIO DE DURANGO, en un lapso no mayor de 20 (Veinte) dias
naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “LA CONTRATISTA”, para lo cual, se le reconoceran los
materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de
precios de Ia licitacion, a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y
“LA CONTRATISTA” se compromete por escrito a enfregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara al MUNICIPIO DE
DURANGO, gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, tratandose
de prérroga en el plazo de Créditos Fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias calendario
desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

“LA CONTRATANTE", comunicara a las Secretarias de la Contraloria la rescisién del contrato, tal y como lo establece los
Articulos 56 y 57 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, para su debido conocimiento.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONTRATANTE”, tendra la facultad de verificar que las obras de este
contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA
CONTRATANTE", comparar4 periddicamente el avance de las obras, asf como el importe de los trabajos ejecutados, con ef de
los que debieron realizarse en los términos del programa de obra, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacion, la
obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Certro, 34000 e Durango. Dgo e 618 137 8200

Si como consecuencia de la comparacidn a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada es
menor de lo que debi6 realizarse, “LA CONTRATANTE®, retendra en total el 3.00% (Tres por ciento) de las diferencias de
dichos importes, multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades
o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion
que corresponda, a fin que la retencion total sea la indicada.

7mnd

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al Gltimo mes del programa se
procede a hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “LA CONTRATANTE", a titulo de pena convencional
por el simple retardo en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA".

Al realizar el calculo de la sancién de atraso, se tomarén en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las partes. Para el
caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de
las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser
devolutiva si el atraso es recuperado o definitivo si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sancidn
continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 3.00% (Tres por ciento)
del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion programada, mulfiplicado por los dias de atraso en la entrega de la
obra dividido entre 30 (Treinta).
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“LA CONTRATANTE”, verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados
o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo en la siguiente
estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se
devolvera si “LA CONTRATISTA", cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

En caso de que “LA CONTRATANTE", con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, y
demas disposiciones complementarias y reglamentarias, en lo que no se oponga a la citada Ley, opte por rescindir el contrato
por causas imputables a “LA CONTRATISTA", procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara
dentro de los 40 (Cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de nofificacion de la rescision. Lo anterior, es sin perjuicio d

las responsabilidades adicionales que pudieran existir. y
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Para determinar las retenciones y en su caso la aplicacién de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demo%g\AN
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “LA CONTRATISTA”, ya que en tal evento
“LA CONTRATANTE” realizara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que pueda originar las
condiciones climatoldgicas normales de la zona.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “LA CONTRATANTE”, para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente contrato,
“LA CONTRATISTA” dara aviso al MUNICIPIO DE DURANGO, previamente a su ejecucion, empleando para ello un plazo
maximo de 7 (Siete) dias naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacién por parte
de “LA CONTRATANTE", y este resolvera lo conducente, en un plazo de 3 (Tres) dias naturales.

En este caso de trabajos extraordinarios, “LA CONTRATISTA” desde su iniciacién, debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el Representante de “LA CONTRATANTE”, para formular los documentos de pago a
que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.- En virtud de ser el presente un contrato Intuitu Personae, “LA
CONTRATISTA" no podra ceder en ninglin caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y
obligaciones derivadas del mismo para la realizacion de las obras, excepto los derechos de cobro que se deriven a su favor de
las estimaciones de obra, facturas o contra-recibos que se generen en los términos del presente contrato, debiendo cumplir
para ello, con los términos y condiciones que se establecen en la clausula siguiente.

“LA CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma bor otro, salvo en los supuestos y con apego a los
requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango.

VIGESIMA PRIMERA.- DISCREPANCIA.- Las partes convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido
del clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos, prevalecerd lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMA SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este confrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece Ia Ley de Obras Publicas del Estado de Durango y su
Reglamento, en lo que no se oponga a la citada Ley. En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serén aplicables
supletoriamente, el Cadigo Civil para el Estado de Durango.

VIGESIMA TERCERA.- CONSERVACION DE DOCUMENTOS.- La Direccién Municipal de Administracion y Finanzas debera
conservar en forma ordenada y sistemética, toda la documentacion comprobatoria del gasto efectuada en las obras, cuando
menos por un lapso de 10 afios, contados a partir de la fecha de su recepcion.
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En caso de que la inversion que importen las obras sea representativa, debera conservarse por separado y de manera
indefinida la documentacion original que la ampare incluyendo este Acuerdo, mismos que integraran el Archivo Contable
Gubernamental, seglin dispone la NACG 01 Norma de Archivo Contable Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 15 de mayo de 2017, asi como en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal en
su Capitulo Il Disposiciones aplicables at Archivo Contable Gubernamental vigente a partir de 01 de enero de 2019.

VIGESIMA CUARTA.- INFORMACION CONFIDENCIAL.- “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" acuerdan que la
informacion resultante de la obra, seré en su totalidad propiedad de “LA CONTRATANTE” y para garantizar la eficacia y
secrecia del presente instrumento juridico, la informacion contenida en el mismo, solo sera clasificada como reservada de forma
temporal, hasta en tanto la “LA CONTRATANTE"” la analice para determinar su publicidad, lo anterior con el objetivo de no

generar conflicto en la poblacion. W
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La informacion y documentacion que se genere con motivo del contrato, sera propiedad exclusiva de “LA CONTRATANTE” por
tanto, “LA CONTRATISTA" no podré divulgar dicha informacion sin previo consentimiento por escritt de “LA
CONTRATANTE". Convienen “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" en que la informacién que se proporcionen o que
lleguen a conocer por motivo del contrato, sera considerada como estrictamente confidencial, por lo que se obligan a no
revelarla a terceras personas ajenas a “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA". Por lo anterior, se obligan a tomar las
medidas necesarias para que las personas que manejen la informacion proporcionada por éstas con motivo o como
consecuencia de las obligaciones establecidas en el contrato, no lo divulguen y que personas ajenas a “LA CONTRATANTE” y
“LA CONTRATISTA", no tengan acceso a ella.

Durante la vigencia del contrato y hasta por un periodo de 5 afios, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Durango vigente “LA CONTRATISTA" no podra divulgar por ningtin medio los datos relativos
al presente contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”, por lo anterior, “LA CONTRATISTA”
no podran utilizar, disponer, conservar y/o transmitir en ningin medio Ia informacién que se pudiera obtener a través del
presente instrumento legal, ni antes, ni durante el término de vigencia del contrato.

Se considerara, para todos los efectos de esta clausula, como confidencial, toda la informacion y documentacion relacionada
con la estructura, operaciones, accionariado, metodologia, formula, proyecciones, estrategias, técnica, finanzas, contabilidad,
produccion, procesos, proveedores y clientes de cada una de “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA", asi como fodos
aquellos andlisis, estudios, proyecciones, compilaciones, ofertas, archivos, expedientes, correspondencia, informacion técnica,
tecnolégica, econdmica, de negocios, estudios de mercado y demas documentacion a los que “LA CONTRATANTE” y “LA
CONTRATISTA" tengan acceso respecto a la propiedad de la ofra parte. En caso de que la informacion proporcionada por “LA
CONTRATANTE" y “LA CONTRATISTA" llegara a hacerse del conacimiento de terceras personas ajenas a éstas por dolo,
negligencia o mala fe impufable a alguna de “LA CONTRATANTE" y “LA CONTRATISTA" y/o su personal, la parte
responsable debera responder por los dafios y perjuicios ocasionados a la otra, sin perjuicio de las responsabilidades y
sanciones legales previstas en la Ley de Propiedad Industrial, relativas al secreto profesional, en que incurriria en el caso de
incumplimiento de la presente clausula.

No sera considerada como informacion confidencial: (I) Informacion que ya fuera del dominio pablico o previamente disponible
para el publico en general con anterioridad a la fecha de divulgacion de la informacién de una parte a la ofra; (1l) Informacion
obvia para un técnico en la materia con base en la informacién disponible previamente a la fecha de divulgacion de la
informacion de una parte a la otra; (Il Informacién que fuese hecha del conocimiento plblico con posterioridad a la fecha de
divulgacion de una parte a la ofra, siempre que dicha divulgacion no fuese consecuencia de un incumplimiento de la obligacion
de la confidencialidad asumida en el contrato. Tampoco se entendera como un incumplimiento a las obligaciones adquiridas
bajo esta clausula la revelacién o entrega de la informacion confidencial de “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" por
la ofra cuando dicha enfrega se hubiese realizado como consecuencia de una orden escrita de autoridad judicial o
administrativa, siempre y cuando la parte obligada a revelar la informacién notifique a la otra parte, en forma oportuna, de la
recepcion de dicha orden, en forma previa a su desahogo.

El incumplimiento a esta clausula dara origen a la rescision del contrato, teniendo la obligacion “LLA CONTRATISTA" de realizar
el pago de dafios y perjuicios directos por el importe resultante del 10.00% del valor total del contrato, en cuyo caso se habria
de seguir el mismo procedimiento contenido en la clausula décima séptima, esto sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal,
administrativa o de cualquier otra indole que pudiera derivarse, la cual podra ser ejercida por “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento, ante las instancias correspondientes.

VIGESIMA QUINTA.- TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES.- “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" estén de
acuerdo en que el presente instrumento constituye informacion publica, en los términos de los dispuesto por los articulos 1, 70,
113 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Durango vigente, por lo que los
gobernados podréan realizar consulta a fravés de [os portales y mecanismos para ello asignados.
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VIGESIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES.- “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" acuerdan que el canal de
comunicacion aceptado, para fratar asuntos relacionados al presente instrumento, serd por escrito mediante oficio, el cual
debera ser enfregado en los domicilios asentados por las partes en los numerales 1.5 y 24. Cualquiera de las partes que se
negara a recibir, bastara con fijar en puerta o en estrados de la dependencia de la Direccién Municipal de Obras Publicas de s
escrito en mencidn, quedando formalmente notificado, debiéndose asentar los hechos mediante el servidor publico designa
para su constancia y efectos legales, de lo contrario carecera de validez. /
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Para la Interpretacion y cumplimiento de! presente contrato, asi como para todo aguello que no esté expresamente estipulado
en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales ubicados en la ciudad de Durango, Dgo., y por lo tanto
“LA CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Se firma el presente contrato en la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., a los 09 dias del mes de junio de 2022, por
guadriplicado por quienes en &l han intervenido.

POR LA CONTRATANTE /
=
\
C.L.[A. Y C. P.JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO C.L/A. MARI@ GARZA ESCOBOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUMCIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

C. ARQ. RODRIGO ALEJANBRO MIJARES CASAVANJES
DIRECTOR MUNICIP E OBRAS PUBLICAS

POR LA CONTRATISTA
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C.ING. ERNESTO SALAZAR MERCADO
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