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CONTRATO DE OBRA POBLICA  
Gobierno Municipal

N°: MUNICIPIO- DGO- R33- 0Q17/ 2023

SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL

MUNICIP19 DE DURANGO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ " LA CONTRATANTE" REPRESENTADO POR EL C. LIC. 
JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. 

LIC. BONIFACIO HERRERA RIVERA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO, POR CONDUCTO
DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS REPRESENTADA POR EL C. ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN EN SU

CARÁCTER DE DIRECTOR COMO DEPENDENCIA EJECUTORA Y POR LA OTRA LA EMPRESA ICIM INGENIERÍA, S. A. DE C. V., 

REPRESENTADA POR EL C. C. P. EDGAR IRAM CICEÑA MEJORADO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A

QUIÉN SE DENOMINARÁ " LA CONTRATISTA" , DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

DECLARACIONES

1: " LA CONTRATANTE" declara: 

1. 1: Su legal existencia, el carácter de persona moral con autonomia propia y personalidad jurídica y con facultades para celebrar el presente
contrato se encuentran acreditadas conforme a to previsto por el artículo 115, fracción 11, del primer párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 50, 51, 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango 2 y 23 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Durango y 4 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. 

1. 2: Que su representante el C. Lic. José Antonio Ochoa Rodríguez, quien acredita su carácter de Presidente Municipal, mediante la
constancia de mayoría y declaración de validez de la elección de Ayuntamiento emitida por el Consejo Municipal Electoral de Durango de fecha
10 de junio del 2022, así como el acuerdo del Instituto Estatal Electoral, publicado en el Periódico Ofiicial del Gobierno del Estado de Durango
N° 50 de fecha 23 de junio de 2022, cuenta con facultades para actos de administración, suficientes para suscribir el presente instrumento
jurídico, conforme a Io establecido en el articulo 52 fracción X y 53 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, artículos 13 y
14 fracciones I, III y X del Reglamento de la Administración Pública Municipal del Estado de Durango. 

1. 3: Que el C. Lic. Bonifacio Herrera Rivera, acredita su carácter de Secretario Municipal y del Ayuntamiento mediante el acuerdo tomado
en Sesión Pública Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Durango, celebrada el 01 de Septiembre de 2022 y cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento de conformidad con to dispuesto por los artículos 21, fracción II y 23 fracción 1 y
XIV del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango, artículos 77 y 81, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Durango. 

1. 4: Que el C. Ing. José Javier Chávez Cibrián, acredita su carácter de Director Municipal de Obras Públicas, mediante acuerdo tomado
en sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, de fecha 01 de septiembre de 2022 y cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad con to dispuesto por el artículo 29 del Reglamento de la Administración
Pública del Municipio de Durango. 

1. 5: Que tiene establecido su domicilio en Boulevard Luis Donaldo Colosio N° 200 Fraccionamiento San Ignacio, Código Postal 34030 en esta

ciudad de Durango, Dgo., mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 

1. 6: Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente coritrato " LA CONTRATANTE" cuenta con los recursns suficientes, 
de acuerdo con los oficios de aprobación Número 2023- 1133- FAISM- A-0963, 2023- R33- FAISM- A-0965 y 2023- 1133- FAISM- A-0966 de  
fecha 02 de mayo de 2023, emitidos por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas el cual contempla recursos para la
ejecución de las obras de referencia. 

1. 7: Que la adjudicación del presente contrato se realizó el día 26 de junio de 2023 en su modalidad de Licitación por Invitación Restringida a
cuando menos tres Contratistas número HAYTO- DGO- DMOP- 011- 23, de acuerdo con la legislación vigente. 

2: " LA CONTRATISTA" declara: 

2. 1: Ser una sociedad mercantil constituida de conformidad con las Leyes de la República Mexicana, según se acredita con el Acta Constitutiva

N° 3, 954 de fecha 02 de febrero de 2012 pasada ante la fe del Lic. Luis Alberto Zavala Ramos, Notario Público N° 07, en la ciudad de
Durango, Dgo., inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de¡ Comercio' en el Folio Mercantil N° 15, 441 de fecha e junio de 2012. 
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2. 2: Que su representante cuenta con todas las facultades generales y aún las especiales para suscribir el presente contrato, las cuales no le . 
han sido revocadas ni modificadas en término alguno, tal y como se desprende de la Testimonio Notarial N° 3,954 de fecha 02 de febrero de
2012 pasada ante la fe del Lic. Luis Alberto Zavala Ramos, Notario Público N° 07 en la ciudad de Durango, Dgo. 

2. 3: Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y
cuenta además, con la tecnologia, organización y mano de obra especializada para ello. 

2.4: Que cuenta con la Cédula N° IIN- 120202- TA7 del Registro Federal de Contribuyentes. 

2. 5: Que tiene su domicilio establecido en Calle Pino Suárez Número 103, Colonia España, Código Postal 34647 de la ciudad de Santiago

Papasquiaro, Dgo., mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato. 

2. 6: Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y demás disposiciones administrativas
expedidas en esta materia, en su reglamento que regulan la ejecución de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones
establecidas en: 

ANEXO- 1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIbN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS

UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTE PARCIAL Y TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. 

ANEXO — 2 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

ANEXO — 3 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA. 

ANEXO — 4 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN. 

2. 7: Ser de Nacionalidad Mexicana y en caso de ser de nacionalidad extranjera, " LA CONTRATISTA" conviene que se considerará como de
Nacionalidad Mexicana por cuanto de este contrato se refiere, y se compromete a no invocar la protección de cualquier gobiemo extranjero 0
recurrir a sus Leyes, bajo pena de perder beneficio de la Nación Mexicana todo derecho derivado de este contrato. El mismo trato se le dará a
una CONTRATISTA de origen Mexicano que cambie de nacionalidad durante la vigencia del contrato. 

2.8: Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, conoce la naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, 
por lo que ha considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de las obras. 

2. 9: Que su registro vigente del Padrón de Contratistas del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango es el número OPM676, asimismo el

número de registro de identificación patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es el N06- 126101- 08. 

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO DE DURANGO, encomienda a " LA CONTRATISTA", los trabajos

consistentes en: 

NOMBRE • DE LA OBRA UBICACIÓN IMPORTE

SE230045 CP PAVIMENTAC16N DE LA CALLE COAHUILA, ENTRE C. MÉXICO

Y 10 DE FEBRERO COL. MÉXICO 795, 078. 90

SD230031 CP REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE

COAHUILA, ENTRE C. MÉXICO Y 10 DE FEBRERO COL. MÉXICO 510, 455. 78

SC230038 CP TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE COAHUILA, ENTRE C. 

MÉXICO Y 10 DE FEBRERO COL. MÉXICO 105,185.69

SUBTOTAL 1' 410,720. 37

Los cuales se realizarán de acuerdo con los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el inciso 2. 6 de las declaraciones
de " LA CONTRATISTA" , obligándose para ello a realizarla hasta su total conclusión y de acuerdo a las Normas de Construcción
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen aqui por reproducidas como parte integrante de este
contrato. 
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SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de________________________
Goblerno Municipall _____ 11410,

720.37 SON: ( UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 371100 M. N.), más el 16. 00% Dieciséis

por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.) 225,
715. 26 SON: (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 261100 M. N.), para un total de V636,
435. 63 SON: ( UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 631100 M. N.). 

Esta

cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que sí "LA CONTRATISTA" realiza trabajos
por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, 
no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. TERCERA.- 

PLAZO DE EJECUCIÓN: "LA CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el día 03 de julio de 2023

debiendo finalizarlos a más tardar el día 30 de octubre de 2023 de conformidad con el programa de obra en 120 ( Ciento Veinte) días

calendario, que forma parte integral del presente contrato. CUARTA: 

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: "LA CONTRATANTE", se obliga a poner a disposición
de "LA CONTRATISTA" el inmueble en que deban Ilevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, 
permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. El incumplimiento por parte de "LA CONTRATANTE" , 
en lo que se refiere a la disponibilidad del inmueble, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación
de la obra. QUINTA.- 

REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA": " LA CONTRATISTA" establecerá, enviando oficio de designación " LA CONTRATANTE", 

antes de la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente con Cédula
Profesional de la Dirección General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuará como Superintendente de Construcción, 
el cual deberá tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho Superintendente
deberá tener a disposición de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, 
especificacionesy calendarización de la obra convenida; para cualquier cambio en la designación del Superintendente, "LA CONTRATISTA" 

contará con un plazo de quince días para hacer del conocimiento de "LA CONTRATANTE", del cambio en cuestión; LA
CONTRATANTE", se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso, la solicitud de sustitución, el cual podrá ejercer en cualquier

tiempo. SEXTA: 

FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación
de estimaciones, que deberán cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto mismas
que abarcarán períodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "LA CONTRATISTA" a la Dependencia Ejecutora, 
acompañada de escrito dirigido al área correspondiente de la residencia de obra así como de la documentación soporte correspondiente

yse deberán de presentaramás tardar tres días posterioresala fecha de corte siendo esta el 30 (treinta) 0 31 ( treinta y uno) 
del mes según corresponda; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán en la siguiente
estimación para que "LA CONTRATANTE", inicie el trámite de pago. La

dependencia ejecutora, dentro de los 8 (Ocho) días hábiles siguientes, deberá revisar y en su caso autori1ar la estimación. La
fecha de aceptacióny firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismasy en la bitácora de obra. El

supuesto de que surjan diferencias técnicaso numéricas, las partes tendrán 2 (Dos) días hábiles a partir del plazo señalado para la revisión, 
con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas
las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la siguiente estimación. Eri

caso de que "LA CONTRATANTE", realice algún pago en exceso, "LA CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades, más los
intereses correspondientes conformeauna tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de
prórroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en excesoy se computarán por días calendario
desde la fecha de pago, y hasta en que se pongan efectivamente las cantidadesa disposición de la Dirección Municipal de Administración
yFinanzas. Ni

las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerará como aceptación de los trabajos, pues "LA CONTRATANTE", 
se reserva expresamenteel derechoa reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutad6so por pagos efectuados en exceso. 
0
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La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la dependencia ejecutora, para tales efectos. La fecha de aceptación y
firma de las estimaciones, deberá asentarse en las mismas y en la bitácora. 

SEPTIMA: ANTICIPOS.- Para que " LA CONTRATISTA" realice en el sitio de la obra la construcción de sus oficinas, almacenes, 
bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de construcción, en general para el inicio de
los trabajos, " LA CONTRATANTE" , otorgará a " LA CONTRATISTA" un anticipo del 10. 00% ( Diez por ciento), que importa la cantidad
de

163, 643. 56 SON: ( CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 561100 M. N.) incluye el 16. 00% 

Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado ( I. V. A.). 

Además del anticipo anterior, " LA CONTRATANTE", otorgará de la asignación presupuestal aprobada para el ejercicio un anticipo del
20. 00% ( Veinte por ciento), para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen
permanentemente objeto del contrato, que importará la cantidad de

327, 287. 13 SON: ( TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 131100 M. N.), incluye el 16. 00% 

Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado ( I. V. A.). 

El atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactado y formalizar
mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos; si " LA CONTRATISTA" no entrega la garantía del anticipo dentro del
plazo estipulado, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Públicas del
Estado de Durango y demás normas complementarias, en lo que no se oponga a la citada Ley. 

Para garantizar la correcta inversión y exacta amortización de los anticipos, " LA CONTRATISTA", dentro de los 5 ( Cinco) días hábiles
siguientes a la fecha en que la misma reciba copia del Acta de Fallo de adjudicación, o en su defecto, del contrato, deberá presentar a
LA CONTRATANTE", una fianza por la totalidad del monto del anticipo a conceder, otorgada por Institución Mexicana debidamente

autorizada y a satisfacción del Municipio de Durango. 

Contra la entrega de la fianza por parte de " LA CONTRATISTA", a satisfacción de " LA CONTRATANTE" , esta le cubrirá el importe
total del anticipo en la fecha señalada en esta misma cláusula. 

La falta de presentación oportuna de la fianza o su presentación en términos diferentes de los aquí asentados, acarreará
automáticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no procederá la celebración del convenio de diferimiento
anteriormente aludido, por lo tanto, " LA CONTRATISTA" deberá iniciar la obra en la fecha establecida en la cláusula tercera. 

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo se cancelará cuando " LA CONTRATISTA" haya amortizado el
importe total del mismo, previa autorización escrita de " LA CONTRATANTE", en caso de que " LA CONTRATISTA" no haya devuelto el
saldo del anticipo no amortizado en la fecha señalada de la última estimación correspondiente, podrá hacerse efectiva la fianza. 

En el evento de que " LA CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en esta misma Cláusula, " LA
CONTRATANTE", podrá optar por exigir de inmediato a " LA CONTRATISTA" devolución del anticipo con sus accesorios o bien, optar
por la rescisión administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se establece en la cláusula décima séptima del presente
contrato. En este último caso " LA CONTRATISTA" deberá reintegrar al MUNICIPIO DE DURANGO, el saldo por amortizar en un plazo
no mayor de 15 ( Quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea nofificada la rescisión. 

Si " LA CONTRATISTA" no amortizó el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, pagará a " LA
CONTRATANTE", gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los
capos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computarán por días calendario desde que se venció el
plazo establecido en la presente cláusula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de " LA CONTRATANTE". 

La póliza de fianza que garantice la correcta inversión y exacta amortización del anticipo, deberá contener las siguientes declaraciones
expresas: 
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Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo de esta cláusula, " LA CONTRATISTA" no ha otorgado la fianza respectiva
LA CONTRATANTE" , hará efectiva la garantía de seriedad de la proposición, para el caso de Licitación y además, optará por n

formalizar dicho contrato. La Fianza deberá ser otorgada por una Institución Mexicana debidamente autorizada y previamente
determinada por el MUNICIPIO DE DURANGO, a su favor y entera satisfacción. 

DIRECCION MUNICIPAL ` 

DE 0 I AS I úBLICAS D U &,1!,
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Gobierno Municipal

A) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley Obras Públicas del Estado de Durango y demás disposiciones administrativas
en lo que no se oponga a la citada Ley. 

B) Que la Fianza se otorgará en los términos del presente contrato. 

C) Que la fianza garantizará los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines
distintos de los señalados en el contrato. 

D) Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que
se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente o inclusive, cuando dicha prórroga o espera se
otórgada unilateralmente por " LA CONTRATANTE", y se haya comunicado por escrito al deudor. 

E) Que para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de " LA CONTRATANTE", que la
producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios. 

Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en las materias
que la misma regula. 

OCTAVA: GARANTÍAS.- " LA CONTRATISTA" se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras
Públicas del Estado de Durango, así como el Reglamento de la Ley de Obras Publicas vigente, y, las Reglas Generales para la
contratación y ejecución de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, las garantías a que haya motivo del
cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por " LA CONTRATANTE", en los términos de la cláusula
séptima del presente instrumento. 

LA CONTRATISTA" presentará al MUNICIPIO DE DURANGO, dentro de los 5 ( Cinco) días hábiles siguientes, contados a partir de la
fecha en que " LA CONTRATISTA" hubiese recibido copia del fallo de la adjudicación y antes de la suscripción del presente contrato, 
una póliza de fianza otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor del Municipio y a satisfacción de " LA
CONTRATANTE" , por valor del 10. 00% ( Diez por Ciento), del importe total de los trabajos señalados en la Cláusula Primera, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a
LA CONTRATISTA". Mientras " LA CONTRATISTA" no otorgue la póliza de fianza con los requisitos que más adelante se señalan, no

se perfeccionará el contrato y por lo tanto, no surtirá efecto alguno. 

0

Para los efectos del Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, concluidas las obras, no obstante, su recepción
formal, " LA CONTRATISTA" quedará obligada a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato, para lo cual se garantizarán los
trabajos ejecutados dentro de los 5 ( Cinco) días hábiles siguientes a la recepción formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente

por otra equivalente al 10. 00% ( Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. 

Esta fianza tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de terminación de los trabajos, lo que se hará constar en el acta de recepción
formal de los mismos o en su defecto, presentará una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5. 00% ( Cinco

por ciento) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5. 00% ( Cinco por ciento), 
del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. , 

Para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta cláusula, de no haber inconformidad por parte de " LA
CONTRATANTE", la Institución Afianzadora procederá a su cancelación previa autorización por escrito de " LA CONTRATANTE", en
dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, " LA CONTRATANTE", lo comunicará de inmediato y por escrito a " LA
CONTRATISTA", así como a la afianzadora respectiva, de no haber inconformidades por parte de " LA CONTRATANTE", al término del
plazo de un año a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelará la fianza por escrito de " LA CONTRATANTE", a las

afianzadoras. 

La póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Artículo 53 de la Ley de Obras P' i cas del Estado de Durango, en lo
que no se oponga a la citada Ley, deberá contener las siguientes declaraciones expres s e la itución que la otorgue: 

r .  
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A) Que sea expedida a favor del MUNICIPIO DE DURANGO. 

B) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 

C) Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se reftere la fianza, o exista espera, o
bien se hubiese celebrado algún CONVENIO MODIFICATORIO, prórroga o espera acordados. 

D) Que esta fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones
que se aftanzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporáneamente o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea
otorgada unilateralmente por " LA CONTRATANTE", y se haya comunicado por escrito al deudor. 

E) Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a partir de la fecha de recepción total en caso de que " LA CONTRATISTA" no
opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepción de los trabajos y, en caso de defectos de construcción, 
vicios ocultos y responsabilidades derivadas del contrato. Continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades. 

F) Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten, de
acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. 

G) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del MUNICIPIO DE DURANGO, que se
producirá solo cuando " LA CONTRATISTA" haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato. 

H) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en las materias
que la misma regula. 

1) Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva, " LA CONTRATANTE", podrá declarar la rescisión administrativa
del contrato. 

J) En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato de los costos que sirvieron de base para integrar
los precios unitarios se incrementen, " LA CONTRATISTA" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos de la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

K) Que en tanto no se libere la fianza, " LA CONTRATISTA" tendrá la obligación de pagar todas las primas para la prórroga en su vigencia, 
liberándose solamente mediante carta dirigida a la afianzadora por el MUNICIPIO DE DURANGO, que así lo indique. 

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: Las partes acuerdan que el procedimiento de ajuste de costos se realizará en estricto apego a lo
establecido en el Artículo 49 de la Ley de Obra Pública del Estado de Durango y al Artículo 41 de su Reglamento. 

Dicho procedimiento permanecerá invariable durante la ejecución de los trabajos. 

DÉCIMA: MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS: " LA CONTRATANTE", podrá modiftcar el
proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de " LA

CONTRATISTA". 

Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, serán obligatorias para ambas partes. " LA

CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, 
ha s̀ta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en bitácora la orden de ejecución correspondiente. 

DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCIÓN: Por razones fundadas y explícitas, se podrá modificar el
plazo y monto de los contratos de obra pública mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, 
no rebasen el 25. 00% ( Veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al
proyecto original. Si las modificaciones exceden el porcentaje iñdicado, se deberá celebrar, por una sola vez un CONVENIO ADICIONAL
entre las partes respecto de las nuevas condiciones, dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se
refieran a la naturaleza y características esenciales de la obra objeto de este contrato original. , 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE " LA CONTRATISTA": " LA CONTRATISTA" se o I'(ga a que los materiales, mano
de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato,rig plan con las normas de calidad
establecidas en el " ANEX01" denominado " Catálogo de Conceptos" y en las especifica iones erafes y particulares de " LA
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13CONTRATANTE", el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realización de todas y cada una d°éfáspales á̀éflrabajo
se efectúen a safisfacción de " LA CONTRATANTE" , así como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o
equipo, de los defectos y errores, además de responder de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
Ileguen a causar al MUNICIPIO DE DURANGO, o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento
del contrato, hasta por el monto total de la misma; En caso de que la garantía ( Fianza), no Ilegue a cubrir en su totalidad los daños y
perjuicios causados, " LA CONTRATISTA" quedará obligada a responder de dichas irregularidades en- que hubiere incurrido, de igual
forma, será la única responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construcción seguridad y uso de la vía pública. 

Igualmente se obliga " LA CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmifir a persona física o moral, los
derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre los bienes o
trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorización EXPRESA Y POR ESCRITO por parte del MUNICIPIO DE
DURANGO, en los términos de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango. 

Con la única finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en al artículo 48 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, 
LA CONTRATISTA" se obliga a tener a la vista y por el tiempo que dure la construcción de la obra pública que realiza, fijando en la

misma obra, una lona que mida dos metros de largo por un metro de ancho, de conformidad con las especificaciones técnicas
solicitadas por la Dirección Municipal de Obras Públicas. 

LA CONTRATISTA" está de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la deducción del 5 ( Cinco) al millar del monto

de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de inspección y vigilancia destinado a la Secretaría de Contraloría del

Gobierno del Estado y una aportación del 2 ( Dos) al millar para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: " LA CONTRATISTA" comunicará al MUNICIPIO DE DURANGO, la

terminación de los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez, verificará que los mismos estén debidamerate concluidos
dentro del plazo de los 10 ( Diez) días hábiles, contados a partir del aviso de terminación de " LA CONTRATISTA". 

Una vez constatada dicha terminación por parte de " LA CONTRATANTE", este procederá a su recepción dentro de los 10 ( Diez) días
hábiles siguientes a la fecha que se - haya constatado la terminación de los trabajos. Asimismo, comunicará a la Secretaría de
Contraloría, la terminación de los trabajos, e informará la fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo estima conveniente, 
nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual, bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos levantando el acta
correspondiente. 

En caso de expirar el plazo para la recepción de los trabajos, sin que " LA CONTRATANTE" , haya recibido los mismos, estos se tendrán
por recibidos; " LA CONTRATANTE" , se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes. 

LA CONTRATANTE", podrá ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de uso; asimismo podrá recibirlos en los siguientes casos: 

A) Cuando " LA CONTRATANTE", determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo pactado y a las normas de
construcción respectivas. 

B) Si " LA CONTRATANTE", rescinde unilateralmente. 

C) Cuando de común acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato. 

D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato. 

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales " LA CONTRATANTE", recibirá los trabajos dentro del plazo
de 10 ( Diez) días hábiles, levantándose el acta correspondiente, si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestión o bien dentro de¡ año
siguiente contado a partir de la liquidación, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con " LA
CONTRATANTE", y a cargo de " LA CONTRATISTA" , el importe de ellos se deducirá de las canfidades pendientes de cubrirse por
trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se harán de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un año después de la
recepción parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construcción, así co ó de cualquier otra fianza
que se establece en la cláusula octava de este contrato. 

Para toda recepción de obra, " LA CONTRATISTA" deberá entregar al MUNICIPIO DE RANG , fianza que garantice todos y cada
uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podrá recibirse la obra. 
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DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: " LA CONTRATANTE", podrá suspender temporalmente en todo 0
en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general, para tales efectos, 
LA CONTRATANTE", emitirá un oficio, el que deberá ser signado de conformidad por " LA CONTRATISTA", en el que se expresen lós

motivos de la suspensión temporal, así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos. 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron
la suspensión. 

Posteriormente lo hará del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría del Estado, a más tardar el último día hábii de cada mes, 

mediante un informe que se referirá a los actos Ilevados a cabo en el mes calendario inmediato anterior sin que ello implique su
terminación definitiva. En este caso, el titular de " LA CONTRATANTE", designará a los servidores públicos que podrán ordenar la
suspensión. 

Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables al MUNICIPIO DE DURANGO, éste pagará los trabajos
ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. 

Si los trabajos han de continuarse, se deberá Ilevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO, dentro del cual se establezcan los nuevos

plazos, costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato. 

DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA: Cuando ocurran razones de interés general, que den origen a la terminación
anticipada de¡ contrato, " LA CONTRATANTE", pagará a " LA CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los , gastos no
recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato de que
se trate. 

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuita, que imposibiliten la continuación de los trabajos, " LA CONTRATISTA" podrá
suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá presentar ante " LA CONTRATANTE" , 
su solicitud, quien resolverá dentro de los 20 ( Veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será
necesario que " LA CONTRATISTA" obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente. 

LA CONTRATANTE", comunicará la terminación anticipada del contrato a " LA CONTRATISTA" y posteriormente lo hará del
conocimiento de la Secretaria de la Contraloría del Estado, a más tardar el último día hábil de cada mes. 

En caso de no ser aceptada la moción de terminación anticipada del contrato, " LA CONTRATISTA" deberá obtener la autoridad judicial
de la declaración correspondiente. 

DÉCIMA SEXTA: RELACIONES LABORALES: " LA CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo
de los trabajos materia del contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de " LA CONTRATANTE", en relación con los trabajos objeto de este contrato. 

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- " LA CONTRATANTE" , podrá en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravención a las disposiciones, lineamientos, bases
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, en lo que no se oponga a la citada Ley, así
como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de " LA CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, dará
derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para " LA CONTRATANTE", además de que se le apliquen las penas
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo. 

Cuando " LA CONTRATANTE", determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de
declaración judicial. 

Cuando el MUNICIPIO DE DURANGO, determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión correspondiente
se, comunicará por escrito a " LA CONTRATISTA", exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para que esta, dentro de¡ 
término de 20 ( Veinte) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su
derecho convenga, y en cuyo caso " LA CONTRATANTE", resolverá lo procedente dentro de un plazo de 20 ( Veinte) días hábiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de " LA CONTRATISTA".  
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Se considera que " LA CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos a la fecha pactada, suspende injustificadamente los
trabajos, no cumple con el programa de ejecución, por falta de materiales o equipo de construcción y no reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones o normas de calidad, así como por cualquier otra causa que implique contravención a
los términos del contrato. 

De ser procedente la rescisión del contrato por causas imputables a " LA CONTRATISTA", " LA CONTRATANTE", procederá a hacer
efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue
el fniquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 40 ( Cuarenta), días naturales siguientes a la fecha de notificación de
la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados y que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, así como lo relativo a, la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de " LA CONTRATISTA" que pudiesen existir, así como la
facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la Autoridad correspondiente dentro de los 10 ( Diez) días hábiles siguientes al
del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias. 

En tal evento, " LA CONTRATANTE", levantará acta circunstanciada, donde se haga constar el estado que guardan los trabajos y
asentándose las causas que motivaron la rescisión. 

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo a cargo de " LA
CONTRATISTA", el mismo se deberá reintegrar al MUNICIPIO DE DURANGO, en un lapso no mayor de 20 ( Veinte) días naturales a

partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a " LA CONTRATISTA", para lo cual, se le reconocerán los materiales que
tenga en la obra o estén en proceso de adquisición debidamente comprobados, conforme a los datos básicos de precios de la licitación, 
a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y " LA CONTRATISTA" se
compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecución de los trabajos. 

Si " LA CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagará al MUNICIPIO DE DURANGO, 
gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, tratándose de prórroga en el plazo
de Créditos Fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo no amortizado por los días calendario desde que venció el plazo de
reembolso hasta la fecha de su liquidación. 

LA CONTRATANTE" , comunicará a las Secretarías de la Contraloría la rescisión del contrato, taI y como lo establece los Artículos 56 y , / 
57 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, para su debido conocimiento. / 

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES: " LA CONTRATANTE", tendrá la facultad de verificar que las obras de este contrato ro7v
se estén ejecutando por " LA CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, " LA CONTRATANTE", comparar1r f
periódicamente el avance de las obras, así como el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los
términos de¡ programa de obra, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no
realizada. 

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada es menor de lo
que debió realizarse, " LA CONTRATANTE" , retendrá en total el 3. 00% ( Tres por ciento) de las diferencias de dichos importes, 
multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se
encuentren atrasados, hasta la de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin que
la retención total sea la indicada. 

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa se procede a
hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de " LA CONTRATANTE", a título de pena convencional por el simple
retardo en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de " LA CONTRATISTA". 

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes. Para el caso de que
durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuarán varias comprobaciones del avance de las obras y se
aplicarán dos o más sanciones por atraso, en la siguiente se deducirá el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es
recuperado o definitivo si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sanción continuará. incrementándose hasta la

terminación total de los trabajos programados, considerándose el 3. 00% ( Tres por ciento) del importe fait rt( e de ejecutar en la fecha de
terminación programada, multiplicado por los días de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30( reinta). 
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LA CONTRATANTE", verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados o la
aplicación de una deductiva en proporción , a las deficiencias observadas cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación. Si se
determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si " LA

CONTRATISTA", cumple a satisfacción con los trabajos contratados. 

En caso de que " LA CONTRATANTE" , con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, y demás
disposiciones complementarias y reglamentarias, en lo que no se oponga a la citada Ley, opte por rescindir el contrato por causas
imputables a " LA CONTRATISTA", procederá a hacer efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de
trabajos ejecutados, aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de los 40 (Cuarenta) 
días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. Lo anterior, es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que
pudieran existir. 

Para determinar las retenciones y en su caso la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a " LA CONTRATISTA" , ya que en tal evento " LA CONTRATANTE" 
realizará al programa las modificaciones que a su juicio procedan. 

No se considerarán como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecución de la obra que pueda originar las condiciones
climatológicas normales de la zona. 

Las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene " LA CONTRATANTE", para exigir el
cumplimiento del contrato o rescindirlo. 

DÉCIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente contrato, " LA

CONTRATISTA", dará aviso al MUNICIPIO DE DURANGO, previamente a su ejecución, empleando para ello un plazo máximo de 7
Siete) días naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobación por parte de " LA

CONTRATANTE", y este resolverá lo conducente, en un plazo de 3 ( Tres) días naturales. 

En este caso de trabajos extraordinarios, " LA CONTRATISTA" desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando mensualmente
los costos directos ante el Representante de " LA CONTRATANTE", para formular los documentos de pago a que se refieren las
cláusulas anteriores. 

VIGÉSIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: En virtud de ser el presente un contrato Intuitu Personae, " LA CONTRATISTA" no

podrá ceder en ningún caso a otras personas físicas o jurídicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas del
mismo para la realización de las obras, excepto los derechos de cobro que se deriven a su favor de las estimaciones de obra, facturas • 
contra- recibos que se generen en los términos del presente contrato, debiendo cumplir para ello, con los términos y condiciones que se
establecen en la cláusula siguiente. 

LA CONTRATISTA" no podrá hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con apego a los requisitos
previstos en el Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIA: Las partes convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos, prevalecerá lo señalado en el clausulado. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN: Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los
térm̀inos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y su Reglamento, en
lo que no se oponga a la citada Ley. En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código
Civil para el Estado de Durango. 

VIGESIMA TERCERA.- CONSERVACION DE DOCUMENTOS: La Dirección Municipal de Administración y Finanzas deberá conservar
en forma ordenada y sistemática, toda la documentación comprobatoria del gasto efectuada en las obras, cuando menos por un lapso de
10 años, contados a partir de la fecha de su recepción. 

En caso de que la inversión que importen las obras sea representativa, deberá conservarse por separada y de manera indefinida la
documentación original que la ampare incluyendo este Acuerdo, mismos que integrarán el Archivo ñtable Gubemamental, según
dispone la NACG 01 Norma de Archivo Contable Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la deración el 15 de mayo de 2017, 
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así como en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal en su Capítulo III, Disposiciones aplicables al
Archivo Contable Gubernamental vigente a partir de 01 de enero de 2019. 

VIGÉSIMA CUARTA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.- " LA CONTRATANTE" y " LA CONTRATISTA° acuerdan que la información
resultante de la obra, será en su totalidad propiedad de " LA CONTRATANTE" y para garantizar la eficacia y secrecía del presente
instrumento jurídico, la información contenida en el mismo, solo será clasificada como reservada de forma temporal, hasta en tanto la
LA CONTRATANTE" la analice para determinar su publicidad, lo anterior con el objetivo de no generar conflicto en la población. 

La información y documentación que se genere con motivo del contrato, será propiedad exclusiva de " LA CONTRATANTE" por tanto, 
LA CONTRATISTA" no podrá divulgar dicha información sin previo consentimiento por escrito de " LA CONTRATANTE". Convienen
LA CONTRATANTE" y " LA CONTRATISTA" en que la información que se proporcionen o que Ileguen a conocer por motivo del

contrato, será considerada como estrictamente confidencial, por lo que se obligan a no revelarla a terceras personas ajenas a " LA
CONTRATANTE" y " LA CONTRATISTA". Por lo anterior, se obligan a tomar las medidas necesarias para que las personas que
manejen la información proporcionada por éstas con motivo o como consecuencia de las obligaciones establecidas en el contrato, no lo
divulguen y que personas ajenas a " LA CONTRATANTE" y " LA CONTRATISTA", no tengan acceso a ella. 

Durante la vigencia del contrato y hasta por un periodo de 5 años, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Durango vigente, " LA CONTRATISTA" no podrá divulgar por ningún medio los datos relativos al presente
contrato, sin la autorización expresa y por escrito de " LA CONTRATANTE", por lo anterior, " LA CONTRATISTA" no podrán utilizar, 
disponer, conservar y/o transmitir en ningún medio la información que se pudiera obtener a través del presente instrumento legal, ni
antes, ni durante el término de vigencia del contrato. 

Se considerará, para todos los efectos de esta cláusula, como confidencial, toda la información y documentación relacionada con la
estructura, operaciones, accionariado, metodología, fórmula, proyecciones, estrategias, técnica, finanzas, contabilidad, producción, 
prócesos, proveedores y clientes de cada una de " LA CONTRATANTE" y " LA CONTRATISTA", así como todos aquellos análisis, 
estudios, proyecciones, compilaciones, ofertas, archivos, expedientes, correspondencia, información técnica, tecnológica, económica, de
negocios, estudios de mercado y demás documentación a los que " LA CONTRATANTE" y " LA CONTRATISTA" tengan acceso
respecto a la propiedad de la otra parte. En caso de que la información proporcionada por " LA CONTRATANTE" y " LA
CONTRATISTA" llegara a hacerse del conocimiento de terceras personas ajenas a éstas por dolo, negligencia o mala fe imputable a
alguna de " LA CONTRATANTE" y " LA CONTRATISTA" y/o su personal, la parte responsable deberá responder por los daños y
perjuicios ocasionados a la otra, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones legales previstas en la Ley de Propiedad Industrial, 
relativas al secreto profesional, en que incurriría en el caso de incumplimiento de la presente cláusula. 

No será considerada como información confidencial: ( 1) Información que ya fuera del dominio público o previamente disponible para el
público en general con anterioridad a la fecha de divulgación de la información de una parte a la otra; ( II) Información obvia para un
técnico en la materia con base en la información disponible previamente a la fecha de divulgación de la información de una parte a la
otra; ( III) Información que fuese hecha del conocimiento público con posterioridad a la fecha de divulgación de una parte a la otra, 
siempre que dicha divulgación no fuese consecuencia de un incumplimiento de la obligación de la confidencialidad asumida en el
contrato. Tampoco se entenderá como un incumplimiento a las obligaciones adquiridas bajo esta cláusula la revelación o entrega de la

información confidencial de " LA CONTRATANTE" y " LA CONTRATISTA" por la otra cuando dicha entrega se hubiese realizado como
consecuencia de una orden escrita de autoridad judicial o administrativa, siempre y cuando la parte obligada a revelar la información
notifique a la otra parte, en forma oportuna, de la recepción de dicha orden, en forma previa a su desahogo. 

El incumplimiento a esta cláusula dará origen a la rescisión del contrato, teniendo la obligación " LA CONTRATISTA" de realizar el pago
de daños y perjuicios directos por el importe resultante del 10.00% del valor total del contrato, en cuyo caso se habría de seguir el mismo
procedimiento contenido en la cláusula décima séptima, esto sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal, administrativa o de cualquier
otra índole que pudiera derivarse, la cual podrá ser ejercida por " LA CONTRATANTE" en cualquier momento, ante las instancias
correspondientes. 

VIGÉSIMA QUINTA: TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES: " LA CONTRATANTE" y " LA CONTRATISTA" están de acuerdo
en que el presente instrumento constituye información pública, en los términos de los dispuesto por los artículos 1, 70, 113 y 116 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango vigente, por lo que os gobernados podrán realizar
consulta a través de los portales y mecanismos para ello asignados. 
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VIGÉSIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES: " LA CONTRATANTE" y " LA CONTRATISTA" acuerdan que el canal de comunicación
aceptado, para tratar asuntos relacionados al presente instrumento, será por escrito mediante oficio, el cual deberá ser entregado en los
domicilios asentados por las partes en los numerales 1. 5 y 2.5. Cualquiera de las partes que se negará a recibir, bastará con fijar en
pu2rta o en estrados de la dependencia de la Dirección Municipal de Obras Públicas de su escrito en mención, quedando formalmente
notificado, debiéndose asentar los hechos mediante el servidor público designado, para su constancia y efectos legales, de lo contrario
carecerá de validez. 

Para la Interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales ubicados en la ciudad de Durango, Dgo., y por lo tanto " LA
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro. 

Se firma el presente contrato en la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., a los 29 dlas del mes de junio de 2023, por cuadriplicado por
quienes en él han intervenido. 

POR LA CONTRATANTE

r. • c, 1 

POR LA

LIC.. B" IP'ACIO HERRERA RIVERA

ARIO MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO

7 C. INU`. SE JAVIÉR CHÁVEZ CIBRIÁN

JdDIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATIST

C. C. P

IM I

AR I

IERÍA, S: A DE C.

ORADO

V. 
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