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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Gobierno Munlcipal

N° MUNICIPIO- DIGO- REPUVE- 01312023

CONTRA TO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE

DURANGO, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ " LA CONTRATANTE" REPRESENTADA POR EL C. LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA

RODR7GUEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. BONIFACIO HERRERA RIVERA EN SU

CARÁCTER DE SECRETARIO MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

REPRESENTADA POR EL C. ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR COMO DEPENDENCIA EJECUTORA YPOR

LA OTRA PARTE EL C ING. LUIS ROGELIO SOTO MERCADO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ " EL CONTRATISTA'; A QUIENES EN

FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ " LAS PARTES" AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES. 

DECLARACIONES: 

L- « LA CONTRA TANTE" DECLARA QUE: 

I.I.- SU LEGAL EXISTENCIA, EL CARÁCTER DE PERSONA MORAL CON AUTONOMIA PROPIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA Y CON FACULTADES

PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRAN ACREDITADAS CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 115, FRACCIÓN IL

DEL PRIMER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: ARTÍCULOS 50, 51 Y 147 DE LA CONSTITUCIÓN

POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, 1 Y23 DELA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO Y 4 DEL BANDO

DE POLICÍA YGOBIERNO DE DURANGO, 

12.- QUE SU REPRESENTANTE EL C. LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODR/ GUEZ, QUIEN ACREDITA SU CARÁCTER DE PRESIDENTE

MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTANCIA DE MAYORIA Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO EMITIDA POR EL

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE DURANGO FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, Y LA INTEGRACIÓN DE LAS FÓRMULAS ELECTAS POR LOS

PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENCIAS MUNICIPALES SINDICATURAS Y REGIDURIAS, 

EMITIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, AS¡ COMO EL ACUERDO DEL

INTITUTO ESTATAL ELECTORAL, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO W 50, DE FECHA 23 DE

JUNIO DE 2012,; CUENTA CON FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO

JURIDICO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 52 FRACCIÓN X Y 53 DELA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO

DE DURANGO, ARTICULOS 13 Y 14 FRACCIONES L 111 Y X DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE

DURANGO. 

1.3.- QUE EL C. LIC. BONIFACIO HERRERA RIVERA, ACREDITA SU CARÁCTER DE SECRETARIO MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO

MEDIANTE EL ACUERDO TOMADO EN SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

DURANGO, CELEBRADA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE

INSTRUMENTO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 21 FRACCIÓN H Y 23 FRACCIÓN I YXIV DEL REGLAMENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE DURANGO, ARTICULOS 77 Y 81 DELA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE

DURANGO. 

1. 4.- EL C ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN ACREDITA SU CARÁCTER DE DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PúBLICAS, MEDIANTE EL
ACUERDO TOMADA EN SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, CELEBRADA EL

01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DE

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
DURANGO. 

L5 - PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, " LA CONTRATANTE" CUENTA CONLA AUTORIZACIÓN

DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023, INCLUIDO EN EL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y

ECONÓMICAS SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN N- 2023- REPUVE- A- 0950 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN

MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN7, 4S. 

1. 6.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO N' 200, FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO, C. P. 34030

EN ESTA CIUDAD DE DURANGO OGO., MISMO QUE SEA ALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 

1. 7: SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NÚMERO HAM -580101- 51`9. 

1. 8.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A " EL CONTRATISTA" PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS

CON LA OBRA A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN L5, DE ACUERDO CON LOS ACTOS

RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRA TAf10N DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NÚMERO HAYTO-DGO-DMOP- REPUVE- 012-131DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 24, 26 FRACCIÓN 1 Y 27
FRACCIÓN H DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. PARA TAL EFECTO, SE CELEBRARON LOS ACTOS
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DE PRESENTACIONDE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONOMICAS EL DIA 11 DE MAYO DE 1023; Y EL ACTO

DONDE " LA CONTRATANTE" HIZO SABER EL FALLO DE LA LICITACION SE REALIZO EL DIA 25 DE MAYO DE 2023 EN £ L QUE SE ADJUDICO A

EL CONTRATISTA" EL PRESENTE CONTRATO PARA LA RFALIZACION DE LOS TRABAJOS RELACONADOS CON LA OBRA OBJETO DEL MISMO, 

ll: "EL CONTRATISTA» DECLARA QUE

17. 1. ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, LO QUE ACREDITA CON LA COPIA CERTIFICADA DE SU ACTA DE NACIMIENTO EXPEDIDA POR LA

DIRECCIONDEL REGISTRO CIVIL

11. 1: TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA

EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

113: TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE PLAYA SUAVE N° 230, FRACCIONAMIENTO LAS PLAYAS, C P. 34260 DE LA CIUDAD DE

DURANGO, DGO., MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO; SU REGISTRO MUNICIPAL DE

CONTRATISTAS ES OPM- 1113 Y SU REGISTRO ANTE EL L M, S. S. N° BI6- 71940- 10- 6, 

I1.4: SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

NÚMERO SOML- 930 11 1- BB5.1

I1. 5: CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA QUE

REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN EL

PRESUPUESTO Y DEMÁS DOCUMENTOS EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, QUE COMO

ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES, FORMAN E INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, TENIÉNDOSE A AQUI POR

REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTAREN

71. 6: HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR

TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN ENSU EJECUCIÓN. 

77. 7. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DELA LEY DE

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

11. 8.- QUE PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 32- D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FED£ RACION VIGENTE, PRESENTA, EN ESTE

ACTO, ACUSE DE RECIBO ACTUALIZADO DE LA SOLICITUD DE OPINION AL SAT, Y SF, OBLIGA A PRESENTAR DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL

SAT EN EL QUE EMITA SU OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA

REGLA 2. 1. 3. 1 DE LA RESOLUCON MICELÁNEA FISCAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017

Dl- DECLARAN " LASPARTES" 

111. 1.- QUE DE CONFORMIDAD CON LAS ANTERIORES DECLARACIONES. SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD JURIDICA Y LA CAPACIDAD

LEGAL QUE OSTENTAN PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ESTÁN DE ACUERDO A

SOMETERSE A LAS SIGUIENTES

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. í7` 

LA CONTRA TANTE " ENCOMIENDA A " EL CONTRATISTA " LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN.- 

NOMBRE

N: 

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACT N IMPORTE

SE230019 CP PAVIMENTA CI N DE CALLE GABINO BARREDA CON

ASFALTO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA YA V, DOLORES DEL RIO

ZONA CENTRO. EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA

LOCALIDAD DE DURANGO ZONA CENTRO SI ' 227, 122, 02

SUBTOTAL SI' 227, 122. 040

Y PSTF SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS

ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN H..5 DE ESTE CONTRATO QUE FORMAN PARTE

INTEGRANTE DEL MISMO. 

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. 
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EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:_____________________________====
r---------------------- 

SP227,112. 02`( UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTIDÓS PESO 021100 M.N.), MÁS EL 16. 00% 

IECISÉISPOR CIENTO) DEL IMPUESTOAL VALORAGREGADO ( 1. VA) 

5196, 339. 5 ( CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESO 52/ 100 M. N.), PARA UN TOTAL DE.* 

SP413, 461. 5 N MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTITRÉSMIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNPESOS 54/ 100 M. ," 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. 

EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 28 DIAS

NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 Y TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DIA 28 DE JUNIO DE

2013, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO. 

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL

INMUEBLE. 

LA CONTRATANTE" CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASI

COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES

SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS SERVICIOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS

POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

ASIMISMO, " LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE ' EL CONTRATISTA", EL( LOS) INMUEBLE( S) EN LOS

QUE DEBA( N) LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTÁMENES PERMISOS, LICENCIAS

QUE SE REQUIERAN PARA SUREALIZACIÓN, CUYA TRAMITACIÓN SEA COMPETENCIA DE " LA CONTRATANTE", OBSERVANDO, 

TANTO ' TA CONTRATANTE" COMO " EL CONTRATISTA", LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS

HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTR UCCIÓN RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. 

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE ' EA CONTRATANTE» EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL( LOS) INMUEBLE( S) EN LOS QUE

DEBAN) LLEVARSE A CABO LA OBRA A " EL CONTRATISTA", PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE

PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL(LOS) 

INMUEBLE( S), 

QUINTA: ANTICIPOS. 

LA CONTRATANTE" OTORGARÁ A " EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE ANTICIPOS EL 30% ( TREINTA POR CIENTO) DE LA

ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO EN EL PRESENTE EJERCICIO, QUE SERÁ ENTREGADO CON ANTELACIÓN A LA FECHA

PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y QUE DEBERÁ SER APLICADA POR " EL CONTRATISTA" DE LA FORMA

SIGUIENTE: 

A). EL 10% ( D E'Z POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO Q(yE IMPORTA LA CANTIDAD DE - / 
142, 346. IS ON: ( CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 151100 M. N.), INCLUIDO E

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA QUE " EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO

DE LA MAQUINARIA YEQUIPO DE CONSTRUCCIÓNE INICIE LOS TRABAJOS, Y

B).- EL 20% ( VEINTE POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO QUE IMPORTA LA CANTIDAD

DE__________________________________________ __________________________ 

3284, 692. 31YON: ( DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS I1100 M. N.), INCLUIDO EL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA QUE " EL CONTRATISTA" REALICE LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS. 

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS

TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN

FINAL. 

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, " EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A " LA CONTRATANTE" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN

TÉRMINO NO MAYOR DE 10 ( DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA

DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA

EN OBRA 0 EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE " LA CONTRATANTE", 

CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO
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LOS AJUSTES DE COSTOSA UTORIZADOSA LA FECHA DE LA RESCISION SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, 

PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y " EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 

EN EL CASO DE QUE " EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO

ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO

FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, 

DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DIAS NATURALES DESDE QUE

SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE " LA

CONTRATANTE". 

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL

PRESENTE CONTRATO YA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LAS MISMAS NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO 0 CONVENIOS QUE SE GENEREN

DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE. 

SEXTA: FORMA DE PAGO. 

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO

EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS

CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE ABARCARÁN UN

PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR " EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE

OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA

RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN DEBERÁ REVISAR, YEN

SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN PAGADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE

ADMINISTRACION Y FINANZAS DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 ( VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA

FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O

NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, " LA CONTRATANTE", A

SOLICITUD DE " EL CONTRATISTA", DEBERÁ TRAMITAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO

EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS

FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DIAS NATURALES

DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE

EL CONTRATISTA. 

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO " EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES

PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS

FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN

POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES

A DISPOSICION DE ' TA CONTRATANTE". NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A

CARGO DF. " EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE. 

SÉPTIMA: GARANTÍAS. 

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, " EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE " LA

CONTRATANTE", FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE DURANGO, 

MISMA QUE SERÁ PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 ( QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE " EL

CONTRATISTA" RECIBA COPIA DEL FALLO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, 

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, " EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% 

DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA CONTRATADA, EN LOS MISMOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR. 

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, " EL CONTRATISTA " QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN

DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS

TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE, LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN

DURANTE UN PLAZO DE 12 ( DOCE) MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO

ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, " EL CONTRATISTA" DEBERÁ GARANTIZAR LOS

MISMOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 
TRANSCURRIDOS LOS 12 ( DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SIN QUE

EXISTA RECLAMA CIONALGUNA POR PARTE DE 'TA CONTRATANTE'{ " EL CONTRATISTA " PODRÁ RETIRAR SUS
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APORTACIONES EN FIDEICOMISO Y LOS RESPECTIVOS RENDIMIENTOS, QUEDARÁ A UTOMÁTICAMENTE CANCELAI 15[" IM c1val
O CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE, SEGÚN SEA EL CASO. 

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. 

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE

CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O

REDUCCIbN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO

DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO 0 REDUCCIbN CORRESPONDIENTF,. 

LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCIÓN O DEL

ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ACUERDO A LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL. 

NOVENA: RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

AL CONCLUIR LA OBRA, " EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ DE INMEDIATO A ' TA CONTRATANTE" LA TERMINAC16N DE LOS

TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS YÉSTA ÚLTIMA EN UN PLAZO DE 20 ( VEINTE) 
DIAS NATURALES, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. 

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, " LA CONTRATANTE" 

EN UN TÉRMINO DE 15 ( QUINCE) DIAS NATURALES PROCEDERÁ A LA RECF,PC16N FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL

LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. 

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS ' TA CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA" DEBERÁN ELABORAR DENTRO DE LOS 20

VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A

FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO

ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, 

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, " EL CONTRATISTA" NO ACUDA CON " LA

CONTRATANTE" PARA SU ELABORACIbN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, " LA CONTRATANTE" 

PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A " EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE 10

DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMIS16N, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A

EL CONTRATISTA", ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 ( QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO

CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIbN, SE DARÁ POR ACEPTADO. 

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, " LA CONTRATANTE" PONDRÁ A DISPOSICIdN DE " EL CONTRATISTA" EL PAGO

CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SUOFRECIMIENTO 0 LA CONSIGNA CIbN RESPECTIVA, 0 BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE

LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR

EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. 

EA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUAC16N SE

DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACl6N

A): CUANDO ' TA CONTRATANTE" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE

CUBRIRÁ A ` EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, 

SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE ' TA CONTRATANTE" EXISTEN

TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU

RECEPC16N. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE INFORMANDO A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA, 

EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSER VICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

C),- CUANDO DE COMÚN ACUERDO, " LA CONTRATANTE" Y " EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO

ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, " LA CONTRATANTE" PAGARÁ A " EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASI

COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS

Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE. CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 

D). CUANDO " LA CONTRATANTE" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A " EL

CONTRATISTA", LA RECEPCIbN PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ' TA CONTRATANTE" LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE

LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR. 

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR

LA RESOLUCIÓNJUDICIAL. 

DÉCIMA: REPRESENTANTE DE ' EL CONTRATISTA". 
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EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE

REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE

CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ CUBRIR EL PERFIL REQUERIDO Y TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR

DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. 

LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL

PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. 

DÉCIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE " EL CONTRATISTA " CONSUS TRABAJADORES. 

EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE

ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. " EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO MISMO, A

RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE " LA

CONTRATANTE". EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 

DÉCIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE " EL CONTRATISTA". 

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, " EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO

ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE " EL CONTRATISTA': 

EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS

REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN SEGURIDAD, USO

DE LA VIA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL 0
MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE " LA CONTRATANTE". CUALQUIER

RESPONSABILIDAD Y DAÑOS YPERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE " EL CONTRATISTA

QUE PODRÁ SER RECLAMADA POR - LA CONTRATANTE" POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE. 

IGUALMENTE, " EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL 0 TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA

PERSONA FISICA 0 MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN

DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR
CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE " LA CONTRATANTE", CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INSTALAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS UN LETRERO INFORMATIVO SOBRE LAS

CARACTERISTICAS DE LA OBRA QUE SE EJECUTA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

ES OBLIGATORIO EL USO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE CONFORMIDAD CON LO F,STABECIDO EN EL ARTICULO 46, 

ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULO 121 DE SU
REGLAMENTO, ASI COMO EL ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECFIA 09 DE SEPTIEMBRE
DE 2009. 

ASIMISMO ES RESPONSABILIDAD DE ' LA CONTRATISTA" QUE LA PERSONA QUE FIRMARÁ LAS NOTAS DE BITÁCORA, SE / 
PRESENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN, PARA ASENTAR LA NOTA DE APERTURA, ACOMPAÑADO

DE SU FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA ( FIEL) VIGENTE QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON LOS ARCHIVOS CON TERMINACIÓN ' KEY

OBTENIDA DEL PROGRAMA SOLCEDI), - CERT ( CERTIFICADO ENTREGADO POR EL SAT), ASI COMO LA CONTRASEÑA DE LA
PERSONA RESPONSABLE DE LA FIRMA. 

DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA. 

LA CONTRATANTE" ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LA MISMA, LA CUAL
DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR " LA CONTRATANTE", QUIEN FUNGIRÁ COMO SU

REPRESENTANTE ANTE " EL CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y
REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR " EL CONTRATISTA". 

LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR

EN TODO TIEMPO LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A " EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN

SU CASO LE SEAN ORDENADAS, ES FACULTAD DE ' LA CONTRATANTE" REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES
QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN 0

DE FABRICACIÓN , 
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DÉCIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES. 

LA CONTRATANTE" Y " EL CONTRATISTA ", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL POR PARTE

DE " EL CONTRATISTA", LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES: 

A).- " LA CONTRATANTE" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁ

EJECUTANDO POR " EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, " LA

CONTRATANTE" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS. 

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES

MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, " LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES POR LAS CANTIDADES

QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 1% ( DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE

MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN DICHAS RETENCIONES

SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA

CONVENIDO Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. DE IGUAL MANERA CUANDO EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE

DEBIÓ REALIZARSE, ' LA CONTRATANTE" REINTEGRARA A " EL CONTRATISTA EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES

QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS. 

SIAL EFECTUARSE LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN
SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DEL ERARIO FEDERAL, A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETRASO

EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA A CARGO DE " EL CONTRATISTA". 

B).- SI " EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EN EL

PROGRAMA DE OBRA, " LA CONTRATANTE" LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL

1% ( DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR POR CADA MES 0 FRACCIÓN QUE TRANSCURRA

DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DELA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS

ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, Y SE APLICARÁ, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA

POR CAUSAS IMPUTABLES A " EL CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO
FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE " LA CONTRATANTE" NO SE ATRIBUYA A
CULPA DF " EL CONTRATISTA" INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES 0 DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE

APLIQUEN, - LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO LA

GARANTÍA DE ANTICIPO, TOTAL 0 PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO
SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO. 

SI ' LA CONTRATANTE" OPTA POR LA RESCISIÓN SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y52 Y53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, 

ASI COMO EN EL INCISO 3. 3 APARTADOS 3. 3.16 Y33,17 DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN YEJECUCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓNPÚBLICA FEDERAL. 

DÉCIMA SEXTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 

LA CONTRATANTE" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA
CONTRATADA POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, DETERMINANDO LA

TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. 
EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, ' LA
CONTRATANTE" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO. 

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA

DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVÓ DICHA SUSPENSIÓN. 

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

LA CONTRATANTE" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE " EL CONTRATISTA7. PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA POR " EL CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O

PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA, F.N EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO. 
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LA CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA" CONVIENEN, EN QUE SERÁN CAUSAS DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, 

DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA. CUANDO " EL CONTRATISTA" INCURRA EN ALGUNA DE LAS CAUSAS

SIGUIENTES: 

A).- SINO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE " LA CONTRATANTE", 

B). SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS 0 SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE

HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR " LA CONTRATANTE". 

C). SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS

6RDENESDADAS POR ESCRITO POR " LA CONTRATANTE". 

O).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE " LA CONTRATANTE", EL ATRASO PUEDE

DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL

CONTRATO. 

E).- SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL. 

F).- SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENS16N DE PAGOS. 

G).- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA

Y POR ESCRITO DE " LA CONTRATANTE". 

H).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO

DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

I).- SI NO DA A " LA CONTRATANTE" O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y

DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. 

J). S7 CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA

NACIONALIDAD. 

Á).- SIF,NDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO

L). EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE " EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES

DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, 

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA. 

CUANDO " LA CONTRATANTE" HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA

RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A " EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL
II _ 

EFECTO SE TUVIEREN, PARA QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA

EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS
QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO " LA CONTRATANTE" RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO E

QUINCE DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE " EL

CONTRATISTA". 

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN POR " LA CONTRATANTE", ÉSTA
PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y

DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON 0 SIN LA COMPARECENCIA DE " EL CONTRATISTA", ACTA

CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. 

ASIMISMO, " EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A " LA CONTRATANTE", EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS

NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO

DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS

TRABAJOS. 

EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y NOTIFICADA A " EL CONTRATISTA", " LA

CONTRATANTE" PRECA UTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIRLOS IMPORTES

RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO

QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE DICHA

RESOLUCIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL
SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOSA UN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
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TRABAJO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO

ENTREGADOS A " EL CONTRATISTA". 

DÉCIMA OCTAVA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

EA CONTRATANTE" Y " EL CONTRATISTA", PODRÁN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO POR RAZONES

DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SEGÚN CORRESPONDA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN

LOS ARTÍCULOS 60 Y 62, FRACCIÓN 111 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 

PAGANDO A " EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y

CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO. 

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR " LA CONTRATANTE", ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR

INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES

RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE " EL CONTRATISTA" ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO

EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. 

EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A " LA CONTRATANTE", EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, 

CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA

DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

DÉCIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A

TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, EL REGLAMENTO

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE

LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. 

VIGÉSIMA: OTRAS ESTIPULACIONES. 

EL CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUEDE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE
CUBRAN, SE LEHAGANLOS SIGUIENTES DESCUENTOS: 

A): DEL 0.5; ( CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS
TRABAJOS POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORIA. 

VIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS. 

LA CONTRATANTE" Y " EL CONTRATISTA", RESOLVERÁN ENTRE SÍ LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE

PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE " EL CONTRATISTA". 

EL CONTRATISTA" MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y CONVIENE QUE
CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A

ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA
DE PERDER F.N BENEFICIO DELA NACIÓN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO. 

VIGÉSIMA TERCERA: CONSERVACIÓNDE DOCUMENTOS. 

LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEBERÁ CONSERVAR EN FORMA ORDENADA Y SISTEMÁTICr. 

TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO EFECTUADA EN LAS OBRAS, CUANDO MENOS POR UN LAPSO DE 10
AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN. 

EN CASO DE QUE LA INVERSIÓN QUE IMPORTEN LAS OBRAS SEA REPRESENTATIVA, DEBERÁ CONSERVARSE POR SEPARADO Y

DF. MANERA INDEFINIDA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE LA AMPARE INCLUYENDO ESTE ACUERDO, MISMOS QUE
INTEGRARÁN EL ARCHIVÓ CONTABLE GUBERNAMENTAL, SEGÚN DISPONE LA NACG 01 NORMA DE ARCHIVO CONTABLE

GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE MAYO DE 1017, ASÍ COMO EN EL MANUAL

DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN SU CAPÍTULO 111, DISPOSICIONES APLICABLES
AL ARCHIVO CONTABLE GUBERNAMENTAL VIGENTE A PARTIR DE 01 DE ENERO DE 2019. 

VIGÉSIMA CUARTA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 

LA CONTRATANTE" Y " EL CONTRATISTA" ACUERDAN QUE LA INFORMACIÓN RESULTANTE DE LA OBRA, SERA EN SU

TOTALIDAD PROPIEDAD DE " LA CONTRATANTE" YPARA GARANTIZAR LA EFICACIA Y SECRECIA DEL PRESENTE
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INSTRUMENTO JURIDICO, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO, SOLO SERÁ CLASIFICADA COMO RESERVADA DE

FORMA TEMPORAL, HASTA EN TANTO LA ` LA CONTRATANTE" LA ANALICE PARA DETERMINAR SU PUBLICIDAD, LO ANTERIOR

CON EL OBJETIVO DE NO GENERAR CONFLICTO F,N LA POBLACIÓN. 

LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERE CON MOTIVO DEL CONTRATO, SERÁ PROPIEDAD EXCLUSIVA DE ' LA

CONTRATANTE" POR TANTO, " EL CONTRATISTA" NOPODRÁ DIVULGAR DICHA INFORMA CIÓN SIN PREVIO CONSENTIMIENTO

POR ESCRITO DE " LA CONTRATANTE ". CONVIENEN ' LA CONTRATANTE" Y ' EL CONTRATISTA" EN QUE LA INFORMACIÓN

QUE SE PROPORCIONEN 0 QUE LLEGUEN A CONOCER POR MOTIVO DEL CONTRATO, SERA CONSIDERADA COMO

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL, POR LO QUE SE OBLIGAN A NO REVELARLA A TERCERAS PERSONAS AJENAS A " LA

CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA" POR LO ANTERIOR, SE OBLIGAN A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUF LAS

PERSONAS QUE MANEJEN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR ÉSTAS CON MOTIVO O COMO CONSECUENCIA DE LAS
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, NO LO DIVULGUEN Y QUE PERSONAS AJENAS A ` LA CONTRATANTE" Y ' EL

CONTRATISTA", NO TENGAN ACCESO A ELLA. 

DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y HASTA POR UN PERIODO DE 5 AÑOS, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO VIGENTE " EL CONTRATISTA" NO PODRÁ DIVULGAR POR

NINGÚN MEDIO LOS DATOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE " LA

CONTRATANTE", POR LO ANTERIOR, ' EL CONTRATISTA" NO PODRÁN UTILIZAR, DISPONER, CONSERVAR Y10 TRANSMITIR EN

NINGÚN MEDIO LA INFORMACIÓN QUE SE PUDIERA OBTENER A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, NI ANTES, NI

DURANTE EL TÉRMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, 

SE CONSIDERARÁ, PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTA CLÁUSULA, COMO CONFIDENCIAL, TODA LA INFORMACIÓN Y

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA ESTRUCTURA, OPERACIONES, ACCIONARIADO, METODOLOGÍA, FÓRMULA, 

PROYECCIONES, ESTRATEGIAS, TÉCNICA, FINANZAS, CONTABILIDAD, PRODUCCIÓN, PROCESOS, PROVEEDORES Y CLIENTES DE

CADA UNA DE " LA CONTRATANTE" Y ' EL CONTRATISTA", ASI COMO TODOS AQUELLOS ANÁLISIS, ESTUDIOS, 

PROYECCIONES, COMPILACIONES OFERTAS, ARCHIVOS, EXPEDIENTES, CORRESPONDENCIA, INFORMACIÓN TÉCNICA, 

TECNOLÓGICA, ECONÓMICA, DE NEGOCIOS, ESTUDIOS DE MERCADO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN A LOS QUE " LA
CONTRATANTE" Y' EL CONTRATISTA" TENGAN ACCESO RESPECTO A LA PROPIEDAD DE LA OTRA PARTE. EN CASO DE QUE

LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR " LA CONTRATANTE" Y ' EL CONTRATISTA" LLEGARA A HACERSE DEL

CONOCIMIENTO DE TERCERAS PERSONAS AJENAS A ÉSTAS POR DOLO, NEGLIGENCIA O MALA FE IMPUTABLE A ALGUNA DE

LA CONTRATANTE" Y' EL CONTRATISTA" Y/ 0 SU PERSONAL, LA PARTE RESPONSABLE DEBERÁ RESPONDER POR LOS DAÑOS

Y PERJUICIOS OCASIONADOS A LA OTRA, SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES LEGALES PREVISTAS EN LA

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, RELATIVAS AL SECRETO PROFESIONAL, EN QUE INCURRIRIA EN EL CASO DE

INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLÁUSULA, 

NO SERÁ CONSIDERADA COMO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: ( 1) INFORMACIÓN QUE YA FUERA DEL DOMINIO PÚBLICO O

PREVIAMENTE DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO EN GENERAL CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE DIVULGACIÓN DE LA

INFORMACIÓN DE UNA PARTE A LA OTRA, ( H) INFORMACIÓN OBVIA PARA UN TÉCNICO EN LA MATERIA CON BASE EN LA

INFORMACIÓN DISPONIBLE PREVIAMENTE A LA FECHA DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE UNA PARTE A LA OTRA; ( IB) 

INFORMACIÓN QUE FUESE HECHA DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE DIVULGACIÓN DE

UNA PARTE A LA OTRA, SIEMPRE QUE DICHA DIVULGACIÓN NO FUESE CONSECUENCIA DE UN INCUMPLIMIENTO DE LA

OBLIGACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD ASUMIDA EN EL CONTRATO. TAMPOCO SE ENTENDERÁ COMO UN INCUMPLIMIENTO

A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS BAJO ESTA CLÁUSULA LA REVELACIÓN O ENTREGA DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

DE " LA CONTRATANTE" Y " EL CONTRATISTA" POR LA OTRA CUANDO DICHA ENTREGA SE HUBIESE REALIZADO COMO

CONSECUENCIA DE UNA ORDEN ESCRITA DE AUTORIDAD JUDICIAL 0 ADMINISTRATIVA, SIEMPRE Y CUANDO LA PARTE

OBLIGADA A REVELAR LA INFORMACIÓN NOTIFIQUE A LA OTRA PARTE, EN FORMA OPORTUNA, DE LA RECEPCIÓN DE DICHA

ORDEN. EN FORMA PREVIA A SU DESAHOGO. 

EL INCUMPLIMIENTO A ESTA CLÁUSULA DARÁ ORIGEN A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, TENIENDO LA OBLIGACIÓN " EL

CONTRATISTA" DE REALIZAR EL PAGO DF, DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS POR EL IMPORTE RESULTANTE DEL 10. 00% DEL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO, EN CUYO CASO SE HABRIA DE SEGUIR EL MISMO PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN LA

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA, ESTO SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA O DE CUALQUIER

OTRA INDOLE QUE PUDIERA DERIVARSE, LA CUAL PODRÁ SER EJERCIDA POR " LA CONTRATANTE" EN CUALQUIER
MOMENTO, ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. 

VIGÉSIMA QUINTA. TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. 

LA CONTRATANTE" Y " EL CONTRATISTA" ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO CONSTITUYE
INFORMACIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LOS DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 1, 70, 113 Y 116 DE LA LEY DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO VIGENTE, POR LO QUE LOS GOBERNADOS
PODRÁN REALIZAR CONSULTA A TRAVÉS DE LOS PORTALES Y MECANISMOS PARA ELLO ASIGNADOS. 
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VIGÉSIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES. Gobierno municipal

LA CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA" ACUERDAN QUE EL CANAL DE COMUNICACION ACEPTADO, PARA TRATAR

ASUNTOS RELACIONADOS AL PRESENTE INSTRUMENTO, SERA POR ESCRITO MEDIANTE OFICIO, EL CUAL DEBERÁ SER

ENTREGADO EN LOS DOMICILIOS ASENTADOS POR LAS PARTES EN LOS NUMERALES 1. 6 Y I1.3, CUALQUIERA DE LAS PARTES

QUE SE NEGARÁ A RECIBIR, BASTARÁ CON FIJAR EN PUERTA 0 EN ESTRADOS DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIóN

MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE SU ESCRITO EN MENCIÓN, QUEDANDO FORMALMENTE NOTIFICADO, DEBIÉNDOSE

ASENTAR LOS HECHOS MEDIANTE EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO, PARA SU CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, DE LO

CONTRARIO CARECERÁ DE VALIDF. 7, 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

PARA LA INTERPRETACIóN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ

EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIóN Y COMPETENCIA DE LOS

TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., POR LO TANTO, " EL CONTRATISTA" RENUNCIA A LA

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZóN DE SU DOMICILIO PRESENTE 0

FUTURO. 

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL

PRESENTE CONTRATO AL CALCE YAL MARGEN DE TODAS SUSrFOJAS ÚTILES EN CUATRO TANTOS EN LA CIUDAD DE DURANGO, 
DGO , EL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. 
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