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J. DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

\( J

Durango

CONTRATO DE ORRA PUBLICA
N°: HAYTO—DGO-R33-040/2016

SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINABO CONTRATO QUE CELEBRAN FOR UNA PARTE
[l MUNICIPIO DE DURANGO A QUIEN EN LO SUCESIVG SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE" REPRESENTADO POR EL
C. DR. JOSE RAMON ENRIQUEZ HERRERA EN SU CARACTER PE PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIDO EN ESTE ACTO POR
LA C. LIC. CLAUDIA [ERNESTINA HERNANDEZ ESPINO N SU CARACTER DE SECRETARIA MUNICIPAL Y DEL
AYUNTAMIENTO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADA POR EL C. ARQ.
HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO [N SU CARACTER DE DIRECTOR COMO DEPENDENCIA EJECUTORA Y POR LA OTRA
EL. C. GUILLERMO MORALES GARCIA EN SU CARACTER DE POR SU PROPIO DERECHO A QUIEN SE DENOMINARA “LA
CONTRATISTA" , DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS. '

. DECLARACIONES
1.- "LA CONTRATANTE" declara:

1.1.- Su legal existencia, el caracter de persona moral con aulonomia propia y personalidad juridica y con facultades para celebrar el
presente contrato conforme a lo dispuesto por les articulos 115, fraccion 1, del primer parrafo de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 50, 81, 147 y 149 de la Constilucion Politica Local y 2, 23 y 27 de la Ley Orgénica del Municipio Libre del Eslado de Durango y 15 del
Bando de Policia y Gobierno de Duranga.

i.2.- Que su representante e C. Dr. José Ramdn Enriquez Herrera, quien acredita su cardcler de Presidente Municipal, medianle |a
constancia de mayoria y declaracion de validez emifida por el Consejo Municipal Electoral de Durango de fecha 08 de junio del 2016, asi como el '
acuerdo del Instituto Estatal Electoral publicado en el Pariddico Oficial del Gobrierno del Estado de Durango N° 54 bis, de fecha 07 de Julio de 2016;
cuenta con facullades para actos de administracion, suficientes para suscribir el presente instrumento juridico, conforme a lo establecido en el arliculo
52 fraccion X y 53 de la Ley Organica del Municipio Libre del eslade de Durango, 88 y 89 inciso "a” fraccion X, inciso "c”, fraccion Il del Bando de Policia
y Gobierno de Durango, asi como los articutos 12 y 14 fracciones 4, I, i1l IX y XI det Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de
Durango.

1.3.- Que la C. Lic, Claudia Ernestina Hernandez Espino, acredita su cardcter de Secretarta Municipal y del Ayuntamiento mediante el
acverdo tomado en sesién extraprdinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, de fecha 01 de septiembre de 2016 y cuenfa con las
faculiades necesarias para suscribir €l presente instrumenio de conformidad con lo dispuesto por los articulos 16 fracciones VItty X v 23 fraccibn XIV
del Reglamento de ia Administracién Plblica del Municipto de Durango v ef €. Arg. Humberto Radl Rosales Badillo, acredita su caracter de Director
Municipal de Cbras Piblicas, mediante acuerdo tomado en sesidn extraordinaria del H. Ayuntamiente del Municipio de Durango, de fecha 06 de
septiembre de 2016 y cuenta con las facultades necesarias para suscribir &l presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 23
fracciones [IFy IV del Reglamento de la Administracién Piblica del Municisio de Durango.

1.4.- Que tiene establecido su domicilio en Boulevard Luis Donaldo Colesio N® 200 Fraccicnamiente San Ignacio, Cédige Postal 34030 en
esta ciudad de Durango, Dgo., mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

1.5.- Que para cubrir las ercgaciones que se deriven del presente contrato “LA CONTRATANTE" cuenta con los recursos suficientes de
conformidad con los oficios de aprobacion N® R33-FAISM-087/16, N® R33-FAISM-088/16, N° R33-FAISM-089/16 y N° R33-FAISM-090/16 de fecha 17
de diciembre de 2016 emitidos por la Direccién Municipal de Administracion y Finanzas.
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1.6.- Que Ia adjudicacion del presenie contralo se realizd el dia 13 de enero del 2017 en su modalidad de tvitacién a cuando menos ires
contratistas N® HAYTO-DGO-DMOP-019-16, de acuerdo con la legislacian vigente.

2.- “LA CONTRATISTA" declara

2.1- Ser una Persona Fisica de nacionalid_éd mexicana y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad en sequirse considerando
Come mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar prateccion a ningln Gobierno Extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la
Nagion Mexicana toda derecho derivado del presente instrumento.

2.2- Que cuenta con la capacidad juridica, iécnica v financiera para conlralar y obligarse a fa ejecucion de los Irabajos objeio de este
conirato y cuenta ademas con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para elio.

2.3.- Que cuenta con la cédula niimero MOGG-860129-7W7, del regislro federal de contribuyentes.

2.4.- Que fiene su domicilio establecido Calle Pereyra N° 317 Poniente, Zona Centro, €. P, 34000 de la ciudad de Durango, Dgo., mismo
que sefiala para los fines y efecior legales de esle contrato.

2.5.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Durangc y demas cisposiciones adminisirativas
expedidas en esla materia, en su reglamento que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones establecidas

en:
. ANEXO -t CATALOGO OE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS
PROPUESTOS E IMPORTE PARCIAL Y TOTAL DE LA PROPOSICION.
ANEXO -2 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJCS,
ANEXO -3 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA,
ANEXO -4 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

2.6.- Gue ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, conoce la naturaleza de los servicios objeto del presente conlrato,
por lo gue ha considerado lodos los facteres que intervendran en la ejecucion de las obras.

2.7.- Que su registro vigente det Padran de Conlratistas del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango es con el Numero OPM796, asimismo
5u registro de identificacian patronal anle el Instiiuto Mexicano del Seguro Social es con el Nimero 826-63368-10-1.

CLAUSULAS
PRIMERA.- QBJETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO DE DURANGO, encomienda a "LA CONTRATISTA”, los Irabajos consisientes en;
e s s 2 TR MENIRA o WY s S Ly NIRRT IR e
[ . NOMBRE DE LA OBRA UBICACION IMPORTE
% 1685245 CP PAVIMENTO IDRAULICO DE CALLE SANTA ISABEL ENTRE CALLE SAN TUAN Y -
CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN CARLOS . $3IR4.702.17
1605241 CP GUARNICION DE CALLE SANTA ISABEL ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLESIN |~ T ’
| NOMBRE COLONIA SAN CARLOS $27,121.23
H - e e - - - —— we me memimr g - e e n . . - - . [ ) [V — - . - . PR
| 165233 CP AGUA POTANLT DI CALLE SANTA 1SABEL ENTRE CALLE SAN JUAN ¥ CALLE
. j SIN NOMBRE. COLONIA SAN CARLOS $91,256.53
{ 1605237 CF ALTANTARILLADO DIE CALLE SANTA ISABEL ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE | —°7 7~ © ' o
i SIN NOMBI(IE COLONIA SAN CARLDS $163 077,84
! e .. e e e . . L "~ SUBTOTAL ) S 666.157.17

; Los cuales se realizardn de acuerdo con los diversos ardenamientos, narmas y anexes sefialados en el inciso 2.5 de las declaracianes de “LA
CONTRATISTA", obligandose para ello a realizarla hasta su fotal conclusion y de acuerdo 2 las Normas de Construccion vigentes en el lugar dende deban
realizarse los trabajos, mismas que se tienen agul por reproducidas como parte inlegrante de este conirato,

| SEGUNDA.- MONTOQ DEL CONTRATO.- El monio del presente conirato es de =====z=2=zz====zzzzzz=azmsszzz=s===ssragsossssoezzzs
$666,157.77 SON: {SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 77100 M. N.), mas el 16.00% (Dieciseis por ciento) del
====d==== |mpuesto al Valor Agregada (. V. A)
$106,585.24 SON: (CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESQS 241100 M. N.) para un {ofal de

$772,743.01 SON: (SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 01100 M. N.).
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Esla cantidad solo podra ser rebasaga previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si "LA CONTRATISTA" realiza trabajos por
myar valor de lo indicado, independientemente de Ia responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los Irabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar
pago alguno por ello.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "LA CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabaios cbjeto de este contrato el dia 16 de enero de 2017,

debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 31 de marzo de 2017, de conformidad con el programa de obra en 75 (Setenla y Ginco) dias calendario, que forma
parie integral det presente contrato,

CUARTA.- DISFONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA CONTRATANTE", se obliga a pener a disposicion de
"LA CONTRATISTA" el inmueble en que deban llevarse a cabo los rabajos materia de este contrato, asi coma los dictdmenes, permisos, licencias y demas
attoizaciones que se requieran para su realizacion. £) incumplimignto per parte de "LA CONTRATANTE", en lo que se refiere a la disponibilidad del inmueble,
prorregara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de fa obra,

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA".- “LA CONTRATISTA" establecera, enviando oficic de designacion LA CONTRATANTE”,
anles de la iniciacion de los trabajos, en el silio de realizacion de los mismos, vn representante permanente con Cédula Profesional de fa Direccion General de
Prefesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuard como Superintendente de Construccion, el cual deberé tener poder amplio y suficiente para decigir
tedo lo relacionado al cumpiimiento de este contralo; dicho Superintendente deberd lener a disposicion de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la cbra y bajo
su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida, para cualquier cambio en la designacion del
Superintendente, “LA CONTRATISTA" contara con un pfazo de quince dias para hacer del conotimiento de “LA CONTRATANTE", del cambio en cuestion;
“LACONTRATANTE", se reserva el derecho de su aceptacion, o en si caso, 1a solicilud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

SEXTA- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que ics trabajos objeto def presente contrato se paguen mediante la formuiacién de
eslimaciones, que deberan cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado contorme al proyects, mismas que abarcaran periodos mensuales
como maximo, las cuales seran presentadas por “L.A CONTRATISTA" a fa Dependenia Ejecutora, acompaniada de escrito dirigido al 4rea correspondiente de
la residencia de obra asi como de 2 documenlacién soporle cormespondiente y se deberan de presentar a mas tardar ires dias posteriores a la fecha de core
siendo esta e! 30 o 31 del mes sequn corresponda; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefalado, se incorporardn en la siguiente
estimacion para que “LA CONTRATANTE", inicie el tramile de pago.

La dependencia ejecutora, deniro de los B {Ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso auiorizar la estimacién. La lecha de aceptagion
y firma de las estimaciones debera asenlarse en las mismas y en la bitacera de obra.

El supuesio de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (Dos) dfas habiles a pariir del plazo sefialad para la revision, con ef
objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser posible concifiar todas las diferencias, tas pendientes
deberan resolverse e incluirse en 1a siguiente estimacion,

El pago se hara a “LA CONTRATISTA" a través de la Direccian Municipal de Adminigiragion y Finanzas,

En caso de que “LA CONTRATANTE”, realice algdn pago en exceso, “LA CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas l0s ifereses
correspondientes conforme a una lasa que serd igual a a establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de promoga para el pago de credito
fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde |a fecha de paqo, y hasta en que se pongan
efectivamente Ias cantidades a disposicion de fa Direccién Municipal de Administracion y Finanzas,

Ni las estimacicnes, ni la liquidacion aungue hayan sido pagadas, se considerara como aceplacién de los Irabajos, pues “LA CONTHATANTE”, se
reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos fallantes, mal ejecutados o por pagos elecluados en exceso.

La autorizacion de las estimaciones, se hara por conducto de la dependencia ejecutora, para iales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las
estimaciones, deberd asenlarse en las mismas y en la bitacora.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que LA CONTRATISTA" redlice en el sitio de la obra la conslruccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria v equipos de constuccion, en general para el inicio de los trabajos, “LA
CONTRATANTE", olorgars a “LA CONTRATISTA" un anficipo del 10.00% (Diez por ciento), que importa la cantidad de
$77,274.30 SON; (SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M. N.) incluye el 16.00% (Dieciséis por cieno) del Impuesto al

====z=== Valor Agregado (. V. A), .

Ademas det anticipo anferior, “LA CONTRATANTE", otorgard de la asignacion presupuestal aprobada para el ejercicio un anticipo del 20.00%
{Veinte par cienlo), para Ja compra y produccion de materiales de construccion, la adquisician de equipos que se instalen permanentemente objelo del contrato,
que importard |a cantidad ge s=====z==2=====z= ===== —===z=ssss==z=======zssssSSSSSSSs==s=sSSsSS=sSSs=S==Ss=s==-=s===soas
$154,548.60 SON; (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 501100 M. N.). incluye el 16.00% {Dieciséis por cienlo)
====z2zz== del Impuesio al Valor Agregado (I, V. A.).
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£l atraso en la entrega del anticipo, sera moliviy para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y fermalizar mediante
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “LA CONTRATISTA" no entrega |2 garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el
diferimiente de la fecha de inicio de |a obra.

El otorgamiento y amorlizacién de! anticipo, se sujetard a tos procedimientos establecidos al respecto por fa Ley de Obras Plblicas del Estado de
Durango y demas normas complementarias, en Io que no se oponga a la citada Ley.

Para garantizar l2 correcta inversion y exacla amortizacion de los anticipos, "LA CONTRATISTA", dentro de los 5 (Cinco} dias habiles siguientes a
la fecha en que la misma reciba copia del Acta de Fallo de adjudicacion, ¢ en su defeclo, del centrato, ¢ebera presentar a “LA CONTRATANTE", una fianza por
la totalidad del monto del anticipo a conceder, olorgada por Institucion Mexicana debidamenle avlorizada y a satisfaccion del Municipio de Durange,

Contra la entrega de la fianza por parte de “LA CONTRATISTA”, a salisfaccion de “LA CONTRATANTE", esta le cubrira el importe {otal del anticipo
en la fecha sefialada en esta misma clausula.

La falta de presentacion oporiuna de fa fianza o su presentacian en terminos diferentes de ios aqui asentados, acarreard autamaticamente el retraso
en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no procedera |a celebracién del convenio de diferimiento anleriormente aludido, por ko tanto, “LA
CONTRATISTA™ debera iniciar Ja obra en la fecha eslablecida en la clausula tercera.

La fianza olorgada para garantizar la correcta inversion de! anticipe se cancelara cuando “LA CONTRATISTA” haya amortizadoe el importe total del
mismo, previa autorizacian escnta de "LA CONTRATANTE", en caso de gue "LA CONTRATISTA” no haya devuello el salde del anicipo no ainortizado en ta
fecha senalada de la ltima estimacion correspondiente, podra hacerse electiva la fianza.

En el evento de que “LA CONTRATISTA” destine el importe de! anticipo a fines distintos a Jos estipulados en esla misma Cldusula, “LA
CONTRATANTE", podra optar por exigit ¢e inmedialo a “LA CONTRATISTA™ devolucion del anlicipo con sus accesorios o bien, oplar por fa rescision
administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se eslablece en la clausula décima séplima de! presente contrato. En esie ultimo caso “LA
CONTRATISTA" debera reintegrar al MUNICIPIO DE DURANGO, ef saldo por amortizar en un plazo no mayor de 15 {Quince) dias habiles conlados a partir de
la fecha en que sea notificada la rescisicn.

Si “LA CONTRATISTA" no amartizd ef anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, pagara a “LA CONTRATANTE”, gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por fa Ley de Ingresos de la Federacitn en los casos de recargos para el pago de crédilos
liscales, los gastos financieros se computaran por dias calendario desde que se vencid el plazo eslablecido en a presente clausula, hasta la fecha en que se
ponga la cantidad a disposicion de “LA CONTRATANTE". '

La péliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacla amerlizacion del anlicipo, debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A) Que se ofcrga de conformidad con lo estipulado en la Ley Obras Pablicas del Estado de Durango y demas disposiciones administrativas en lo
que no se oponga a fa citada Ley.

B} Que la Fianza se otorgara en tos términos def presente contrato.

C} Que Iafianza garantizara los accesorios en &l evenio de que el anticipe no sea amartizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos
de los sefialados en el contrato.

D} Que la fianza conlinuara vigente en el caso de que se olorgue prorroga o espera al deudor para el cumplimiento de las obligacicnes que se
afianzan, aun cuando hayan sido sclicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha préroga o espera se oforgada
unilateralmente por “LA CONTRATANTE", y se haya comunicado por escrito al deudor,

E) Que para ser cancelada Ia fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrita de "LA CONTRATANTE", que la producird
cuando el imporie del anticipo haya sido amortizado o devuelio en su fotalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

Que la Instilucion Afianzadora acepla expresamente lo preceptuadoe en los Asticulos 93, 94, 95, y 118 de la Ley Federal de Insiituciones de Fianzas
en vigor.

OCTAVA.- GARANTIAS - "LA CONTRATISTA” se obliga a constiluir en forma, términos y procedimientos previstos por 1a Ley de Obras Piblicas del
Estade de Durango, asi como el Reglamento de la Ley de Obras Publicas vigente, v, as Reglas Generales para la confratacion y efecucidn de las obras
publicas y de tos servicios relacionados ¢on las mismas, las garantias a que haya motivo del cumplimiento de este contralo y de los anticipos que le sean
otorgados por “LA CONTRATANTE", en los términos de la clausula séptima del presenie instrumento.

“LA CONTRATISTA" presentara at MUNICIPIO DE DURANGO, dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes, contados a partir de la lecha en que
"LA CONTRATISTA" hubiese recibido copia del fallo de la adjudicacian y antes de la suscripcion del presente conirato, una poliza de
fianza olorgada por Inslitucion Mexicana debidamente autorizada a favor del Municipio y a satisfaccion de “LA CONTRATANTE", por valor del 10.00% {Diez por
Ciento), del importe iotal de los trabajos sefiatados en ia Clausula Primera, a fin de garantizar el cumptimiento de todas y cada una de las obfigaciones que el
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presente contrato impone a “LA CONTRATISTA". Mientras “LA CONTRATISTA™ no otorgue la péliza de fianza con los requisitos que mas adelanle se
sefialan, no se perfeccionaré el conlralo y por Io tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segunde parrafo de esla clausula, "LA CONTRATISTA" no ha otorgado la fianza respectiva, “LA
CONTRATANTE™, hard efecliva la garantia de seriedad de la preposicion, para el caso de Licitacion y ademas, optara por no formalizar dicho contralo, La

Fianza debera ser otorgada por una Institucion Mexicana debidamente autorizada y previamente determinada por el MUNICIPIO DE DURANSGO, a su faver y
enlera salisfaccion.

Para los electos del Ariculo 55 de Ia Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, cencluidas tas obras, no obstante su recepcion formal, "LA
CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocutos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en ef contrato, para ko cual se garanlizaran los irabajos ejecutadas deniro de los 5 (Cinco) dias habiles
,Siguientes a la recepcion formal de los mismos, subslituyendo la flanza vigente por ofra equivalente al 10.00% (Diez por ciento) det monte lotal ejercica de la
obra. Esla fianza tendra vigencia d2 un afio a partir de Ja fecha de terminacion de los trabajos, lo que se har4 constar en el acta de recepcion formal de los
mismos o en su defeclo, prasentara una carta de crédilo irrevocable por el equivatente al 5.00% (Cinco por ciento) del monto lotal ejercida de Ja obra, o bien,
aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5.00% (Cinco por ciento), del mismo monto en fideicomises especialmente constiluidos para elto.

Para la cancelacion de fas fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber incorformidad por parte de “LA CONTRATANTE", la
Institucidn Afianzadora procedera a su cancelacion previa autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE", en dicho sentido. En casc de presentarse errores o
vicios ocullos, “LA CONTRATANTE", lo comunicara de inmedialo ¥ por escrilo 2 "LA CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora respectiva, de no haber
inconformidades por parte de “LA CONTRATANTE", al término del plazo de un afio a pariir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por escrito
de “LA CONTRATANTE", a las afianzadoras.

La poliza en que sea expedida Ié fianza, de conformidad con el Articulo 53 de la Ley de Cbras Publicas del Estado de Durango, en lo que no se
openga a la citada Ley, debera conlener las siguientes declaraciones expresas de la Instikucion que la clorgue:

A} Que sea expedida a favor del MUNICIPIO DE DURANGO.

B) Quela tianza se olorga en los términos de esle conirato.

C) Que en caso de que sea prorrogado el plaze establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere 2 fianza, o exisla espera, o bien se
hubiese celebrado algin CONVENIO MOBIFICATORIC, prérroga o espera acordados.

D} Que esta fianza continuara vigente en el casa de que se olorgue proroga o espera al deudor, para el cumplimienlo de las obligagiones que se
afianzan, aun cuando haya side solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea olorgada
unilateralmente por “LA CONTRATANTE", y se haya comunicado por escrito 2l deudor.

E) Que la fianza estard en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcién total en caso da que "LA CONTRATISTA” no ople por
olro medo para garanlizar sus obfigaciones a parlic de la recepcion de los trabajos y, en caso de defectos de consiruccion, vicios ocutlos y
respensabilidades derivadas del conlrato. Continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza fa ejecucion tctal de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo gon las
estipulaciones establecidas en el mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera reguisito indispensable 1a conformidad expresa y por escrito del MUNICIPIO DE DURANGG, que se producira
s0lo cuando “LA CONTRATISTA® haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrata.

H} Que la Inslitucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 93, 94, 95 v 118 de la Ley Federal de Instiluciones de
Fianza a vigor.

Si transcurride el plazo, no se hubiese otorgado fa fianza respectiva, “LA CONTRATANTE”, podrd declarar la rescisian adrninistrativa del
contrato.

En ef evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato de los costos que sirvieron de base para integrar los
precios unilarios se incrementen, “LA CONTRATISTA” se obliga a entregar un decumente adicional a [a fianza en los 1érminos del Arliculo 117
de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

1) Que en fanlo no se libere la fianza, “LA CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las primas para la prorroga en su vigencia,
liberandose sclamente mediante carla dirigida a la afianzadora por el MUNICIPIO DE DURANGO, que asi o indique,

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS - Las parles acuerdan que el procedimiento de ajusie de costos se realizara en estricto apege a lo eslablecido en
&l Articulo 49 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Durango y al Articulo 41 de su Reglamento.

Dicha procedimiento permanecers invariable duranie la ejecucion de los {rabajos.

DECIMA- MODIFICACION DE LOS PLANGS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “LA CONTRATANTE”, podrs modificar el proyects,
especificaciones y programa materia de este conlralo, medianie comunicado escrito al representante de “LA CONTRATISTA”.
Las modificaciones se consideraran incorporadas al lexto del contrato y por o tanto, seran obligatorias para ambas partes.

. “LA CONTRATISTA" por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contsmplados en el catalogo de conceptos, hasta en
lanto se autoricen las modificaciones y se asienten en bitdcora la orden de ejecucion correspondiente. )
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCION.- Por razones fundadas y explicilas, se podra modificar el plazo y
monto de los contratos de obra piiblica mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25.00%
(Veinticinco por ciento), del monta o del plazo pactados en el contrato, ni impliguen variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una sofa vez un CONVENIO ADICIONAL entre las partes fespecto de
las nuevas condiciones, dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran 3 la naturaleza y caracierislicas esenciales
de |2 cbra objeto de este contrato original.

DECIMA SEGUNDA .- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA"- “LA CONTRATISTA" se obliga a que los materiales, mano de cbra y
equipos que se utilicen en los servicios y lrabajos objeto del presente contralo, cumplan con las normas de calidad establecidas en el "ANEXC 1* denominado
“Cafalogo de Conceplos™ v en las especificaciones generales y particulares de “LA CONTRATANTE", el cual forma parte integral del presente contrato y a que
la realizacion de lodas y cada una de las partes del irabajo se electien a safisfaccion de “LA CONTRATANTE™, asi como a responder por su cuenia y fiesgo de
vicios ocullos de los materiales o equipo, de fos defecios y errores, ademas de responder de los dafos y perjuicios que por incbservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar al MUNICIPIO DE CURANGO, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto lolal de la misma; en caso de que la garantia (Fisnza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafos y perjuicios causados, LA
CONTRATISTA" quedara obligada a responder de dichas irreqularidades en que hubiere incurrido, de igual forma, serd la (nica responsabla de 1a efecucion de
Yos trabajos v debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion segusidad y uso de la via
publica.

lgualmente se obliga “LA CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar, o de aiguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y
obligaciones derivados del presente contrato v sUS anexos, con excepeion de los derechos de cobio sobre los bienes o frabajos ejecutados que ampara esie
contrato, salvo previa autorizacion EXPRESA Y POR ESCRITO per parte del MUNICIPIO DE DURANGO, en los lérminos de fa Ley de Obras Publicas de!
Estado de Durango.

“LA CONTRATISTA" se obliga a instalar en el silio de los trabajos un letrero informativo sobre las caracleristicas de la obra que se ejecita objeto
del presente contrato, de conformigad con las especificaciones técnicas solicitadas por la Direccion Municipal de Obras Pibticas.

“LA CONTRATISTA" esta de acuerdo en que del importe de las estimacicnes se le haga la deduccion del 5 (Cinco) al millar del monte de los
trabajos contratados, como derechos por el servicio de inspaccion y vigilancia destinado a la Secretaria de Contraloria del Gobierno del Estado.

DECIMA TERCERA.- RECERCION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATISTA® comunicara al MUNICIPIO DE DURANGO, la terminacién de los
trabiajos que le fueron encomendados y éste a su vez, verilicard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de los 10 (Diez) dias habiles,
contados a partir del avise de terminacion de “LA CONTRATISTA".

Una vez censtatada dicha lerminacion por parte de “LA CONTRATANTE", este procederd a su recepcién dentro de los 10 (Diez) dias habiles
siguienies a la fecha que se haya constatado la terminacion de los trabajos. Asimisme, comunicara a la Secretaria de Contraloria, la terminacicn de los trabajos,
e informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que, si lo estima conveniente, nombre representantes que asisian af aclo, hecho lo cual bajo su
responsabilidad, recibird fos trabajos levanlando el acta correspondiente. En caso de expirar el plazo para la recepcion de los trabajos, sin que “LA
CONTRATANTE", haya recibido los mismos, estos se tendran por recibidos; “LA CONTRATANTE", se reserva expresamente el derecho de reclamar los
trabajos mal gjeculades o fallantes.

“LA CONTRATANTE", podra sjecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y
susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en los siguientes casos:

A) Cuando “LA CONTRATANTE", delermine suspender los frabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo pactado y a las normas de
consiruccién respeclivas.

B) Si“LA CONTRATANTE", rescinde unilateralmente.

C) Cuando de comin acuerdo 1as partes convengan en dar por lerminade anticipadamente el contrato.

D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido et confrato

En lodos los casos descilos anleriormente, sean estos parciales o lotales “LA CONTRATANTE”, recibira los trabajos dentro del plazo de 10 (Diez)
dias habiles, levantandose el acta correspondiente, si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o bien deniro del afio siguiente cenlado a partir de la
liquidacion, exislieren respansabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “LA CONTRATANTE", y a cargo de "LA CONTRATISTA, el imporie
de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por Irabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se haran de indicar que su vigencia se extiende
por un lapso de un afic después de la recepcion parcial o fofal, para responder tanto de los vicios ocultes y mala calidad de la construccion, asi como de
cualquier olra fianza que se establece en |2 clausula oclava de este contrato.

Para toda recepeion de obra, “I.A CONTRATISTA" debera entregar al MUNICIPIO DE DURANGO, flanza que garanlice todos y vada uno de fos
trabajos efecluados, sin la cual no podra recibirse ta obra.
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DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE", podrd suspender temporalmente en todo o en parle y
en cualquier memento, los trabajos coniratados por causas justificadas o por razones de inferés general, para lates efectos, “LA CONTRATANTE", emitird un
oficio, el que debera ser signado de conformidad par "LA CONTRATISTA”, en ef que se expresen los mofives de la suspensidn lemporal, asi como la fecha
prevista para la reanudacion de tos {rabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus elecios legales una vez que hayan desaperecido las causas que motivaron la
suspeasidn,

Posteriormente to hara del conocimiento de la Secretaria de la Contratoria del Estado, a mas tardar el Olfimo dia habil de cada mes, mediante un
informe que se referirs a los actos llevados a cabo en el mes calendario inmediato anterior sin que ello impligue su terminacian definitiva. En este caso, el fitular
de “LA CONTRATANTE", designara a los servidores publicos que podrén ordenar la suspensién,

Cuando se delermine la suspension de la obra por causas imputables al MUNICIPIO DE DURANGQ, éste pagara los trabajos ejecutados asi como
los dastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprabados y se relacionen direclamente con el presente conlrale.

Si los frabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIQ MODIFICATORIO, dentro de! cual se establezean los nueves plazos,
costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA - Cuande ocurran razanes de interés general, que den origen a la serminacion anticipada del
contralo, LA CONTRATANTE", pagara a “LA CONTRATISTA" los trabajos ejeculados, asi como los gastos no recuperables siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados v se relacionen directamente con el Contrato de que se frate.

De presentarse causas de fuerza mayor o forluita, que imposibiliten la centinuacion de los trabajos, “LA CONTRATISTA" pedré suspender la obra.
En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera presentar ante “LA CONTRATANTE™, su solicitud, quien resolvera dentro de los 20
(Veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de negativa, sera necesario que “LA CONTRATISTA" oblenga de la Autoridad Judicial la
declaratoria correspondiente,

~ "LA CONTRATANTE", comunicard la terminacidn anticipada del contrato a “LA CONTRATISTA" y posteriormente lo hara del conocimiento de la
Secretaria de la Coniraloria del Estado, a mas tardar el ditimo dia habil de cad_a mes.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATISTA" debera obtener la sutoridad judicial de la
declaracion correspongiente,

DECIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA”, come empresario y palron del personal que ocupa con motivo de los
trabajos materia del contrato, sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las dispesiciones legales y demas ordenamientos en malteria de trabajo
y seguridad social, por bo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus lrabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA
CONTRATANTE", en relacién con los trabajos objelo de este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE", podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas del Eslado de Durange, en lo que no $e oponga a 13 citada Ley, asi como por el incumplimiento de cualquiera de fas
obligaciones de “LA CONTRATISTA” que se estipulan en el presente conirato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE", adem4s de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el conlralo y se le haga efectiva la garantia olorgada
para e cumplimienio del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE", delermine rescindir el contralo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial.

Cuando el MUNICIPIO CE DURANGO, determine justificadamente la rescision administrativa del conlralo, la decisién correspondienle se comunicaa
por escrito a “LA CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto gue se luvieron, para que esta, dentro del término de 20 (Veinte) dias habiles contados
a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, y en cuyo caso “LA CONTRATANTE", resolvera lo
procedente dentro de un plazo de 20 {Veinte) dias habiles sigulentes a la fecha en que hubiere recibido el escrilo de contestacion de “LA CONTRATISTA”.

Se considera que “LA CONTRATISTA” incumple el conlralo si no inicia los trabajos a la fecha paclada, suspende injustificadamente los trabajos, no
tumple con el programa de ejecucion, por fzita de maleriales o equipo de construssion y no reponga alguna parie de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones o normas de calidad, asi como por cualguier olra causa que implique contravencion a los 1érminos del contrato.

De ser procedente la rescisién del contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE", procedera a hater efeclivas las
garanlias, absteniéndose de cubrir los imporles resullantes de trabajos ejecutados adn no liguidados, hasta que se otorgue el hiniquito correspondiente, lo gue
debera efectuarse deniro de los 40 {Cuarenta), dias naturales siguientes a la facha de notificacicn de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobre
cosio de Ios Irabajos aln no sjecutados y que se encueniren atrasados canforme al programa vigente, asi como lo relative a la recuperacitn de los materiales y
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&quipos que, en su £aso, le hayan sido entregados; o anderior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA” que pudiesen existir,
asi como la facyltad que éste ligne de inconformarse por escrilo ante la Autoridad correspondiente dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al del aclo
motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompaiar las pruebas documentales necesarias.

En tal evento, “LA CONTRATANTE™, levantara acla cirunstanciada, donde se haga conslar el estado Gue guardan los trabajos y asentandose las
€ausas que motivaron la rescision.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amarizar de los anticipos otorgados y/o cualquier olro salde a cargo de “LA CONTRATISTA",
el mismo se debera reintegrar al MUNICIPIO DE DURANGO, en un lapso no mayar de 20 (Veinte) oias nalurales a pariir de la fecha en que le sea comunicada
la rescision a “LA CONTRATISTA™, para lo cual, se le reconoceran los materiales que fenga en la obra ¢ estén en procese de adquisicion debidamente
comprobadas, conforme a los dalos basicos de precios de la licitacion, a (a fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y pvedan ulilizarse
en la obra y "LA CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarias en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si "LA CONTRATISTA" nc reinlegra el saldo por amortizar dentro del plazo anles mencionado, pagard al MUNICIPIQ DE DURANGO, gaslos
financieros conforme a una tasa igual a la establecida por fa Ley de Ingresos de la Federacion, lratandose de prorroga en el plazo de Crédilos Fiscales,
calculandose los cargos sabre el saldo no amortizade por los dias calendario desde gue vencio el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

“LA CONTRATANTE", comunicara a tas Secretarias de Ia Contraloria la rescision del conlrato, fal y como lo establece los Articulos 56 y 57 de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, para su debido conccimiento,

DECIMA OCTAVA.- PENAS GONVENCIONALES.- “LA CONTRATANTE", lendra la faculiad de verificar que tas obras de esie coniralo se estén
gjecutando por “LA CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprabada, para lo cual, “LA CONTRATANTE", comparara pericdicamente el avance de las
obras, asi como el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los {érminos del programa de obra, en la inteligencia de que, al
efectuar dicha comparacion, la cbra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada es menor de lo que debit
redlizarse, “LA CONTRATANTE®, retendra en total el 3.00% (Tres por ciento) de las dilerencias de dichos importes, mulliplicado por el nimero de meses
transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las aclividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de 1a revisidn. Por lo tanto,
mensualmente se hard la retencion o davolucién que corresponda, a fin que 13 retencion total sea la indicada,

Si de acuerdo con o estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al ltimo mes del programa se procede a hacer alguna
retencion, su importe se apficard en beneficio de “LA CONTRATANTE", a titulo de pena convencional por el simple retardo en ei incumplimiento de las
obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA".

Al realizar el calculo de la sancion de alraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las partes. Para el ¢aso de que durante €
procesa constructivo deniro del fiempo programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y s& aplicaran dos o mas sanciones por
atraso, en Ja siguiente se deducira el imporie de a antericr, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitve si no se entregare 1a obra en la fecha
acordada, en esle caso, Ja sancion continuara incrementandose hasta la terminacion tolal de los trabajos programados, considerandose ef 3.00% (Tres por
ciento} del importe fallante de ejecutar en la fecha de terminacién programada, mulliplicado por los dlas de atrase en la enirega de la obra dividido entre 30
(Treinta).

“LA CONTRATANTE", verificard 1ambién ia calidad de la obra y cuando (os trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificacionss
respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar 1a reposicion de los frabajos mal ejecutados o la aplicacicn de una deductiva en proporcion a
las deficiencias observadas cuyo valor se hard efeclivo en la siguiente estimacion. Si se delermina la reposicidn, se apficard una retencion del valor de los
trabajos mal ejecutados que sofo se devolverd si “LA CONTRATISTA", cumgpte a satisfaccion con los trabajos contratados.

En caso de que “LA CONTRATANTE™, con base en lo establecido en la Ley de Obras Piblicas del Estade de Durango, y demas disposiciones
complémentarias y reglamentarias, en lo que no se oponga a la citada Ley, ople por rescindir & conlralo por causas impuiables a “LA CONTRATISTA",
procederd a hacer efeclivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados, hasta que se oforgue e
finiquilo correspondiente, lo que se efectuara deniro de los 40 {Cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de natificacion de a rescision. Lo arterior, es sin
perjuicic de las responsabilidades adicionales gue pudieran existir,

Para delerminar Ias retenciones y en su caso la aplicacion de la sancién eslipulada, no se fomaran en cuenta las demoras molivadas por caso
fortuito o fuerza mayor, o cualquier olra causa no imputable a “LA CONTRATISTA", ya que en tal evento LA CONTRATANTE" reafizar al programa las
modificaciones que a su juicio precedan,

No se consideraran cemo casos forluitos o de fuerza mayer, los retrasos en la ejecucian de la obra que pueda originar las condiciones climatotogicas
normales de la zona,
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Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “LA CONTRATANTE”, para exigir el cumplimiento
del contrate ¢ rescindilo.

DECIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRACREDINARIOS. Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presenle contrato, “LA CONTRATISTA”
dara aviso al MUNICIPIO DE DURANGO, previamente a su ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 7 (Siete} dias nalurales para elaborar y

presentar ef costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte de “LA CONTRATANTE", y este resolvera lo conducenie, en un plazo de 3 {Tres}
dias naturales.

En este caso de trabajos extraordinarios, “LA CONTRATISTA" desde su iniciacion, debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos
direcios anle el Representante de “LA CONTRATANTE", para formular los documentos de page a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE - En virlug de ser gl presente un conlrato Infuitu Personae, “LA CONTRATISTA" no podra ceder en
ningln caso a oiras personas fisicas o juridicas, va sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas del mismo para la realizacion de las obras,
excepto los derechos de cobro que se deriven a su favor de las estimaciones de obra, facluras ¢ conlra-recibos gue se generen en fos lérminos del presente
coniraio, debiendo cumplir para ello, can los (érmines y condiciones que se establecen en la cldusula siguiente.

“LA CONTRATISTA" no podra hacer ejecilar la cbra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con apegoe a fos requisilos previstos en
el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango.

VIGESIMA PRIMERA - DISCREPANGIA - Las partes comvienen que en caso de exislir alguna discrepancia entre el conlenido del clausutado del -
presente contrato y alguno de ses anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMA SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION - Las partes se obligan a sujetarse estriclamente para la
ejecucion de fa obra objelo de esie contrato, a todas ¥y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisilos que eslablece la Ley de Obras Piblicas def Estado de Durango y su Reglamento, en lo que no se oponga a la citada Ley. Ea lo no previsto por los
ordenamientos anles citados, seran apiicables supletoriamente, &l Cédigo Civil para el Estado de Durango.

Para la Inlerprelacion y cumplimiento del presente conlrato, asi como para todo aquello que no esté expre
se samelen a la jurisdiccion de los Tribunales ubicados en la ciudad de Durango, Dgo., y por lo fanto “LA CONT
carresponderle por razon de su domicilio presente o futuro.

gmente estipulado en el mismo, las parles
ATISTA” renuncia al fuero que pudiera

Se firma el presente contrato en la ciudad de Vicloria de Durango, Dge., a los 14 dias del mes de enero det 2017, por

b1ado por quienes en & han
intervenido.

POR LA CONTRATAWNTE

A F
DR. JOSE RAMGN ENRIQUEY HERRERA ) RiyE A/HERNANDEZ ESPING
PRESIDENTE MUNICIBAL - - MSRGRETA @ ABEL AYUNTAMIENTO

/OR LA DEPEN ENCIR EJECUTORA

,-;-——-—-—L C

Rt

“ARQ-HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO

!
!

POR LA CONITR}

[
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SoMEXICO L L L L , e e e s
Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en usa de la autorizacién que le fue olorgada por ¢l Gobierno-Federal por conduclo de la
Secretaria de Hacienda y Crédilo Publico, en los términos de los Articutos 11 y 3 de la Ley de instiluciones de Seguros
y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de: $66,615.78

. Sesenta y Seis Mil Seiscientos Quince Pesos 78100 M.N.

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE DURANGO.
PARA GARANTIZAR POR: GUILLERMD MORALES GARCIA, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO NO HAYTO-DGO-R33-040/2016, DE FECHA 14 DE ENERO DE 2017, CON UN IMPORTE TOTAL DE
$772,743.01 (SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARFENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.} INCLUIDO EL 1.V.A.,
RELATIVO A: LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: NOMBRE DE L/ ..3RA UBICACION  IMPORTE
16/05245 CP PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE SANTA ISAREL ENTRL CALLE SAN JUAN Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA
SAN CARLOS, $384.702.17; 16/05241 CP GUARNICION DE CALLE SANTA ISABEL ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SIN
NOMBRE, COLONIA SAN CARLOS, $27,121.23; 16/05233 CP AGUA POTABLE DE CALLE SANTA ISABEL ENTRE CALLE SAN
JUAN Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA SAN CARLOS, $91,256.53; 16/05237 CP ALCANTARILLADO DE CALLE SANTA ISABFL
ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA SAN CARLOS, $163,077.84; SUB TOTAL $666,157.77, CELEBRADO
CON EL MUNICIPIO DE DURANGO REPRESENTADO POR EL C DR. JOSE RAMON ENR:DUEZ HERRERA, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LA C LIC CLAUDIA ERNESTINA HERNANDEZ ESPINO EN SU
CARACTER DE SECRETARIA MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO, POR CONDUCTO DE LA BIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS
PUBLICAS REPRESENTADA POR EL C ARQ HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO, Eiv SU CARACTER DE DIRECTOR COMO
DEPENDENCIA EJECUTORA ¥ POR LA OTRA GUILLERMO MORALES GARCIA, REPRESENTADO POR EL MISMO. LA
PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL. ESTADO DE
DURANGO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 16 DE ENERQ AL 31 DE MARZO DE 2017. LA COMPANIA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE -DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DE ESTE COATRATO. B) QUE EN EL CAS0
DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE SE GARANTHZAN CON
._A FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO MIODIFICATORIQ, PRORROGA O ESPERA
ACORDADOS. C) QUE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SL OTORGUE PRORROGA O ESPERA AL
DEUDOR, PAR/ EL CUMPLIMIENTO DE LLAS OBLIGACIONES QULE SE AFTANZAN, AU I CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA O
AUTORIZADA EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO DICHA PRORRIGA O ESPERA SEA OTORGADA
UNILATERALMENTE POR LA CONTRATANTE Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCH.TO AL DEUDOR. D)} QUE LA FIANZA
LSTARA EN VIGOR POR UN ANO MAS, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION TOTAL EN CASO DE QUE LA
CONTRATISTA NO OPTE POR OTRO MEDIO PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD Y POSIBLES VICIOS QCULTOS A PARTIR
: DE LA RECEPCION DE 'OS TRABAJOS Y, EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS
DEL CONTRATO. CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS
RESPONSABILIDADES. E} QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TGTAL DF LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATQ
AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS £N L
MISMO. F} QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR
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Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVAIOBRA CUMPLIMIENTO
ESCRITO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, QUE SE PRODUCIRA SOLO CUANDO LA CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON
TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO. G) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA
EXPRESAMENYE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 279, 280, 282, 291 Y 173 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
. SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. H) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, LA CONTRATISTA TENDRA LA
' OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOlLAMENTE MEDIANTE

CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR EL MUNICIPIO DE DURANGO, QUE ASi LO-INDIQUE. FIN DE TEXTO.
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