

Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
N° HAYTO-DGO-DMOP-008-21

ACTA DE VISITA DE OBRA

En Durango, Dgo., a **15 de julio de 2021**, siendo las **12:00** horas, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38, Fracción XIV, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, así como lo establecido en la Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas; se reunieron a efecto llevar a cabo un recorrido físico en los lugares donde se desarrollarán los trabajos, en compañía de los representantes de las empresas que previamente fueron invitadas a participar en la Licitación anteriormente citada, correspondiente a los trabajos de **Rehabilitación de Espacio Multideportivo Juan Lira en la Col. Juan Lira de la ciudad de Victoria de Durango**.

Se procedió a tomar asistencia de las personas físicas y morales invitadas en el presente acto.

EMPRESA	Nombre del representante de la empresa en la visita
1.- Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera	<i>JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CERVERA</i>
2.- Lineas y Redes Hidráulicas, S. A. de C. V.	<i>[Signature]</i>
3.- Araceli García Rodríguez	<i>Oscar Ddores Garcia</i>

Acto seguido, se procedió a dar inicio al recorrido físico en los sitios de ejecución de los trabajos, el cual se desarrolló de la siguiente forma:

Se mostró el sitio donde se ejecutarán los trabajos, correspondientes a la **Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas N° HAYTO-DGO-DMOP-008-21**, teniendo como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

De la misma manera, se hizo del conocimiento a los participantes, que las solicitudes de aclaración sobre la Licitación, sus Anexos y las Cláusulas del contrato, se entregarán a más tardar 24 horas antes de la junta de aclaraciones o en el mismo acto.

Al no haber otro asunto que tratar y estando de acuerdo todos los que en ella intervinieron, se da por concluida la visita de obra a las 12:50 pm. horas del día de su inicio, firmando al calce todos los presentes.



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
N° HAYTO-DGO-DMOP-008-21

FIRMA DE ASISTENTES






C. Ing. Arq. Lorenzo Robledo Alvarado
Supervisor de la D. M. O. P.



C. Arq. Carlos Fabián Pérez Maturino
Auditor de Obra de Contraloría Municipal

POR LOS LICITANTES:

EMPRESA	FIRMA
1.- Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera	
2.- Lineas y Redes Hidráulicas, S. A. de C. V.	
3.- Araceli García Rodríguez	



MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Durango, Dgo. siendo las **10:00** horas del día **16 de julio de 2021**, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda 1337 Poniente, Zona Centro, C. P. 34000 de esta Ciudad, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce de la presente, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas Nº **HAYTO-DGO-DMOP-008-21**, correspondiente a los trabajos de **Rehabilitación de Espacio Multideportivo Juan Lira en la Col. Juan Lira de la ciudad de Victoria de Durango.**

Tomando como referencia el Capítulo XI, Cláusula Vigésima Séptima de las Bases de Licitación de la obra en referencia, donde se les solicitó a los participantes la formulación de un cuestionario sobre las dudas que hayan surgido una vez que revisaron las Bases de Licitación, a lo que la convocante establece que no se recibió cuestionario alguno, más sin embargo y con el fin de no delimitar la participación en este acto se les pregunta a los participantes presentes si tienen alguna duda acerca de las bases o sus anexos se sirvan exponerla.

No existiendo dudas por parte de los licitantes, la convocante hace las siguientes aclaraciones:


- I. Se hace entrega de catálogo de conceptos modificado, mismo que deberán de considerar en la elaboración de sus propuestas.
- II. El acto de recepción de proposiciones y apertura se llevará a cabo el día **23 de julio de 2021 a las 10:30 horas** en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda Número 1337 Poniente, Tercer Piso, Zona Centro, C. P. 34000 en la Ciudad de Durango, Dgo., para ello, los participantes deberán **presentarse con la anticipación necesaria con la finalidad de tener el tiempo suficiente para cumplir los protocolos de sanidad que correspondan y para su registro en la Coordinación de Licitaciones y Contratos**, ya que después de la hora programada para el inicio del acto de apertura no se dará acceso a ningún otro licitante.
- III. El catálogo de conceptos puede ser el que genera el programa de cálculo de precios unitarios, anexando el catálogo de conceptos entregado por la convocante dentro de los anexos de las bases de licitación, ambos debidamente firmados por el representante legal.
- IV. Los documentos que presenten los participantes, deberán de contener la totalidad de los datos solicitados y establecidos en las Bases de Licitación y sus Anexos, por lo que se recomienda a todos y cada uno de los participantes que en la elaboración de sus propuestas tanto Técnica como Económica se apeguen estrictamente a lo señalado en las propias Bases de Licitación y sus Anexos, esto con la única finalidad de evitar el rechazo de las mismas.

Sin otro particular se cierra la presente siendo las **10:15** horas del día **16 de julio de 2021**, firmando para constancia y efectos legales los que en ella intervinieron.



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21


POR EL MUNICIPIO DE DURANGO


C. Ing. Arq. Lorenzo Robledo Alvarado
Supervisor de la D. M. O. P.


C. Arq. Carlos Fabián Pérez Maturino
Auditor de Obra de Contraloría Municipal

PARTICIPANTES:


1.- Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera
C. Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera



2.- Lineas y Redes Hidráulicas, S. A. de C. V.

No se presentó


3.- Araceli García Rodríguez
C. Ing. Oscar Dolores García



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21

ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
	CANCHA FUTBOL 7				
	TRABAJOS PRELIMINARES				
• CF1	DESMONTAJE Y RETIRO DE MALLA CICLONICA DE HASTA 2.00 METROS DE ALTO, INC.CORTES DE ALAMBRE O ALAMBRONES DE AMARRE, DESMONTAJE DE TUBOS, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. (LATERAL DE CANCHA)	ML	52.37		
• CF2	DESMONTAJE Y RETIRO DE MALLA CICLONICA DE HASTA 4.00 METROS DE ALTO, INC. CORTES DE ALAMBRE O ALAMBRONES DE AMARRE, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN.	ML	58.5		
• CF3	DESMONTAJE, CORTE Y RETIRO DE PASTO SINTETICO EN MAL ESTADO, AREA PROPUESTA POR SUPERVISION, INC. RETIRO DEL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA EN CAMION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M²	168		
	PASTO SINTETICO				
• PASTO55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTADO DE 45 MM DE ALTURA DE 850 GR/M2 DE FIBRA, 9 AÑOS DE GARANTIA CONTRA DEGRADACIÓN DE RAYOS UV,TEJIDO TUFTING PELO CORTADO,HILADO POLIETILENO,AGREGADOS DE ARENA SILICA, MALLA 20-30 LIMPIA CLASIFICADA Y HORNEADA DE CANTOS REDONDOS Y AGREGADOS DE HULE GRANULADO MALLA 2 A 3 LIBRE DE POLVO Y 100 % LIBRE DE ACERO,DELINEADO OFICIAL CON PASTO BLANCO,COSIDO A MANO,INCLUYE MATERIAL ,MANO DE OBRA,LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINAR LOS TRABAJOS,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (15 KG DE ARENA Y 8 KG DE CAUCHO POR M2 DE PASTO).	M²	168		
	MALLA CICLONICA				
• MALLA2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA DE 55X55 CAL 10.5 INCLUYE POSTES, FIJACIÓN CON SOLERA SOLDADA DE 3/4X3/16 CON FONDO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE ALQUIDALICO EN 2 CAPAS EN SOLERAS INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M²	338.74		
• PUERTA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 55X55 CAL 10.5 DE 2.10 MTS DE ALTURA POR 1.50 MTS DE ANCHO FIJADO EN TODOS LADOS QUE TENGA CONTACTO AL PTR CON SOLERA DE 1"X 3/16" ENTRETEJIDA A MALLA Y FIJADA A PTR.	PZA	1		
	PINTURA				
• PNT1	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, MARCA BEREL O SIMILAR, EN COLUMNAS EXISTENTES DE IPR DE 0.19X0.46	PZA	18		



(Handwritten signatures and marks)



Calle Gabino Barreda 1335 y 1337
Durango, Dgo.
340000

618 15 2200

Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21

Calle Gabino Barreda 115 y 133
Zona Centro 34000 Durango Dgo 618 137 8200

PINT2	MTS Y 3 MTS DE ALTURA, EN DOMO, A DOS MANOS, CON MAQUINA DE ASPERSION INC. PROTECCION CON HULE NEGRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, MARCA BEREL O SIMILAR, EN TRABES DE DOMO EXISTENTES, A DOS MANOS, CON MAQUINA DE ASPERSION, INC. PROTECCION CON HULE NEGRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	ML	104
PINT3	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, MARCA BEREL O SIMILAR, EN PERFILES PTR EXISTENTES, A DOS MANOS, CON MAQUINA DE ASPERSION, INC. PROTECCION CON HULE NEGRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	ML	500
AREAS COMUNES			
TRABAJOS PRELIMINARES			
10133	DESMONTAJE DE TABLERO DE MADERA PARA SU REPLAZO, INC. HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, Y RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	PZA	2
DEMB1	DESMONTAJE, CLAUSURA Y RETIRO DE BEBEDEROS EXISTENTES INCLUYE RED DE ALIMENTACIÓN, CARGA Y TRASLADO A ALMACEN DE MUNICIPIO.	PZA	4
RETS	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE SEÑALITICA VERTICAL DE 1.80 MTS DE ALTURA DE CONCRETO EXISTENTE INCLUYE ACARREO DE LOS MISMOS A LA PLANTA DE OPM	PZA	15
REB1	REUBICACIÓN DE BANCAS EXISTENTES AL ÁREA DE PERSONAS DE LA 3RA EDAD EN EL MISMO ESPACIO PÚBLICO INCLUYE HERRAMIENTA ,MANO DE OBRA,MUERTO DE CONCRETO PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	5
1213	REUBICACIÓN DE TECHUMBRE EXISTENTE AL ÁREA DE PERSONAS DE LA 3RA EDAD EN EL MISMO ESPACIO PÚBLICO INCLUYE HERRAMIENTA,MANO DE OBRA,MUERTO DE CONCRETO PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1
REB	RETIRO DE BANCA METALICA INCLUYE CARGA Y ACARREO.	PZA	2
11317	PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN BOTES DE BASURA EXISTENTE INCLUYE PREPARACIÓN, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	PZA	8
ROT-R	PINTURA EN RAMPAS DE MINUSVALIDOS EN COLOR AZUL INCLUYE PINTURA EN LOGOTIPO COLOR BLANCO EXISTENTE, PREPARACIÓN, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	PZA	4
REH-G	REHABILITACIÓN DE ASIENTOS Y RESPALDOS DE GRADAS EXISTENTES PARA DESAPARECER UNION O JUNTA FRÍA SEGUN PROYECTO.	LOTE	1
10638	CANCHA DE BASQUETBOL SUMINISTRO, COLOCACION Y REHABILITACION DE TABLERO DE BASQUETBOL A BASE DE TABLAS DE 1" DE ESPESOR X 1.00 MTS DE LARGO, X 8" DE ANCHO, PINTADAS CON ESMALTE ALQUIDALICO Y TRATADAS CONTRA HUMEDAD Y	PZA	2



C

1



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21

Calle Gabino Barreda 1335 y 1337 Zona Centro, Durango, Dgo. 4718137 8200

10317	ANTITERMITA , INCLUYE ARO DE RECUPERACIÓN, PINTURA DE ESMALTE EN TABLERO Y ARO, RED PARA ARO DE BASQUETBOL , ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES NECESARIOS, TORNILLERIA Y MANO DE OBRA.	PZA	2
10348	PINTURA ESMALTE MARCA BEREL Y/O SIMILAR ALQUIDALICO, EN ESTRUCTURA METALICA DE TABLEROS, APLICACION DE 2 A 3 MANOS, TRABAJO TERMINADO, CON MAQUINA DE ASPERSION, INCLUYE ; PROTECCION CON HULE NEGRO, LIMPIEZAS, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE , LIJADO, ANDAMIOS,MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	302.8
REHAB1	JUEGOS INFANTILES REHABILITACION DE MODULO DE JUEGO INFANTIL RECREATIVO EXISTENTE, INC. LIMPIEZA, PINTURA, ARREGLO DE RESBALADILLAS CON FIBRA DE VIDRIO, REPOCISION DE PISO DE PLASTICO PERFORADO, AJUSTE EN TORNILLERIA,MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	1
LIMJ	LIMPIEZA DE MODULO DE JUEGO INFANTIL RECREATIVO EXISTENTE INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA.	PZA	1
LIMP2	TROTAPISTA LIMPIEZA Y DESHIERBE A MANO DE TERRENO, INC. RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA	M²	557
TP-3	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, DE 0.00 A 0.50 MTS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, HERRAMIENTA MENOR, Y MANO DE OBRA.	M³	56
TP-5	CARGA Y ACARREO EN CAMION, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y EXCAVACION, CARGADO CON MAQUINA, INC. RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA MANCHA URBANA AL TIRADERO MÁS CERCANO AUTORIZADO POR SUPERVISION.	M³	70
PINTG	PINTURA DE ESMALTE TRÁFICO PESADO, MARCA BEREL O SIMILAR, EN GUARNICIONES DE CARRIL DE TROTAPISTA, A DOS MANOS, INC. PROTECCION CON HULE NEGRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	ML	580
CORTZ	SUMINISTRO Y RELLENO CON CORTEZA FINA TRITURADA DE ARBOL, DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO, COMPACTADO LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, Y MANO DE OBRA.	M²	557
POL	BANCAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLICARBONATO DE 6 MM EN TECHUMBRES DE BANCAS, INCLUYE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M²	58.5



C

↑



[Signature]

Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21

1302A	PINTURA VINIL-ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO DE 2 A 3 MANOS, MARCA BEREL BERELEX DE 5 AÑOS DE GARANTIA, INCLUYE: SELLADOR, PREPARACION, LIJADO, DESCASCARADO, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M ²	1,423.80
1302B	PINTURA PARA PISOS DE CONCRETO, PARA PISOS DE ADOQUIN Y PISOS ESTAMPADOS, INC.SELLADOR PARA CONCRETO, LIMPIEZA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M ²	588.7
MODULO DE BAÑOS			
TRABAJOS PRELIMINARES			
L1	LIMPIEZA PREVIA DE MODULO DE BAÑOS, INC. RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA	M ²	48
DESM	DESMONTAJE DE MUEBLE DE BAÑO WC EXISTENTE, INC. RETIRO DEL MISMO FUERA DE LA OBRA.	PZA	4
CF1	DESMONTAJE Y RETIRO DE MALLA CICLONICA DE HASTA 2.00 METROS DE ALTO, INC.CORTES DE ALAMBRE O ALAMBRONES DE AMARRE, DESMONTAJE DE TUBOS, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. (LATERAL DE CANCHA)	ML	5
MAM	DESMONTAJE Y RETIRO DE MAMPARAS DE HERRERIA EXISTENTES, INC,RETIRO DE LAS MISMAS FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	3
DESM	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE HERRERIA EXISTENTES, INC,RETIRO DE LAS MISMAS FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	2
AZDEM	DEMOLICON DE AZULEJO EN BARRA DE LAVABOS, INC. RETIRO DEL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	M ²	5.76
CISTERNA			
LIMP2	LIMPIEZA Y DESHIERBE A MANO DE TERRENO, INC. RETIRO DEL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA	M ²	9
CISTE45	LIMPIEZA DE CISTERNA EXISTENTE, CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES, INC. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	1
CISTE46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA TINACO CISTERNA, INC. HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1
RECUBRIMIENTOS			
PS7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO PARA BAÑOS MARCA INTERCERAMIC MODELO GENOVA BLANCO DE 25X 40 CM, ASENTADO CON ADHESIVO PARA AZULEJO, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M ²	5.76
MUEBLES SANITARIOS			
REVSAL	REVISION Y PRUEBAS DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, INC. , HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	SAL	9
WC1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MARCA VITROMEX Y/O SIMILAR, INC.TAPA- ASIEN TO CUELLO DE CERA, COFLEX,	PZA	4



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21

MING1	TORNILLOS, LLAVE ANGULAR, SILICON, HERRAJES DE BRONCE, HERRAMIENTAS, Y MANO DE OBRA.	PZA	3
10877	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MARCA VITROMEX Y/O SIMILAR, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2
LAVB2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA VITROMEX Y/O SIMILAR, INC. CESPOL DE PLASTICO, SELLADO CON SILICON, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	4
10911	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE AHORRADORA DE UNA SALIDA PARA LAVABO MODELO ECONOMICO INCLUYE: COFLEX , LLAVE ANGULAR, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	4
PAP3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA KIMBERLY CLARK, MODELO JUMBO JR, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	4
DISPT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS MARCA KIMBERLY CLARK, MODELO 92260, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2
DISPJ	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON MARCA KIMBERLY CLARK, MODELO 94335, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2
INSTALACIONES ELECTRICAS			
8001	REHABILITACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE LAMPARA Y/O CONTACTO, INCLUYE CABLE CAL 12, TAPA 1 VENTANA CON APAGADOR Y/O TAPA 2 VENTANA CON CONTACTO DUPLEX., MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	10
9112	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE BARRA CON ENVOLVENTE DE 2X32 X1.20 LED MARCA TECNOLITE	PZA	5
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
9001	SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO, LAVABOS, TARJAS, CON TUBOPLUS Y TUBO SANITARIO DE P.V.C. LISO INCLUYE: TUBERIA, CONEXIONES, RANURADO, PRUEBA DE PRESIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	SAL	1
BOMBA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA MARCA EVANS, DE 1/2 HP, MODELO BP4/ME050, INC. CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1
CANCELERIA Y HERRERIA			
7003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO CLARO DE 4 MM, INC. SELLADO CON SILICON, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M²	3.7
PTA1HERR4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE PERFILES METALICOS Y LAMINA ESTRIADA DE 0.95 X 2.10, INC. CHAPA DE EMBUTIR MARCA DEXTER, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, APLICACION CON MAQUINA DE ASPERSION MATERIALES,	PZA	2



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21


	HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.		
MAMP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE BAÑOS CON PERFILES METALICOS LIGEROS Y LAMINA ESTRIADA, INC. PUERTAS, CHAPAS, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE A DOS MANOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	M ²	18
•7015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN BAÑOS DE 1.00X1.60 CON PERFILES METÁLICOS LIGEROS Y LAMINA ESTRIADA INCLUYE PUERTAS, CHAPAS, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE A DOS MANOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	4
MALLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DE MALLA CICLONICA DE 55X55 CAL 10.5 INCLUYE FIJACIÓN CON SOLERA SOLDADA DE 3/4X3/16 CON FONDO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE ALQUIDALICO EN 2 CAPAS EN SOLERAS INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M ²	10
PROTECC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE VENTANA, A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2", Y METAL DESPLEGADO, INC. PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M ²	2
REJA3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA A BASE DE PTR DE 2", ANCLADOS A MURO Y UN POSTE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA REJA, DISEÑO SEGUN PROYECTO, INC. PINTURA DE ESMALTE, FONDO ANTICORROSIVO, CHAPA MARCA PHILIPS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1
	PINTURA Y LIMPIEZA		
13002	PINTURA VINIL-ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS DE 2 A 3 MANOS, MARCA BEREL BERELEX DE 5 AÑOS DE GARANTIA, INCLUYE: SELLADOR, PREPARACIÓN, LIJADO, DESCASCARADO, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M ²	172.8
130025	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE BAÑOS, CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA, INC. MUEBLES DE BAÑO, PISOS, CRISTALES, MAMPARAS Y TODA EL AREA EN GENERAL.	M ²	48
	FRONTON		
	MALLA		
MALLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DE MALLA CICLONICA DE 55X55 CAL 10.5 INCLUYE FIJACIÓN CON SOLERA SOLDADA DE 3/4X3/16 CON FONDO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE ALQUIDALICO EN 2 CAPAS EN SOLERAS INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M ²	86.4
	PINTURA		
PINT4	PINTURA TOP DEPORTIVO DE COMEX, PARA AREAS DE FRONTON, COLOR ASIGNADO POR SUPERVISION, A CUALQUIER ALTURA, A DOS MANOS, INC. ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M ²	53.4



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21

IMAGEN INSTITUCIONAL

618 137 822	LONA1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA DE OBRA DE 2.40 METROS DE LARGO POR 1.20 METRO DE ANCHO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	PZA	1
Durango, Dgo.	ROT01	ROTULACIÓN DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE RECURSOS SEGÚN PROYECTO DE 1.50X1.50 MTS.	PZA	1
• Zona Centro, 34000	INSTALACIONES ELECTRICAS			
• Calle Gabino Barréda: 1325 y 1337	ALUMBRADO PERIMETRAL			
	EL1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLA BASIC DE 50 WATTS, MODELO SOLA LED CITY PLUS DE LED DE 50 W SIN BASE PARA FOTOCELDA INC.GRUA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	10
	EL2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZOS PARA ARBOTANTE 30 CM CON PLACA PERFORADA PARA ATORNILLAR EN PERCHA DE ARBOTANTE, INC.GRUA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	10
	EL3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLA BASIC DE 100 WATTS, MODELO SOLA LED CITY PLUS DE LED DE 100 W SIN BASE PARA FOTOCELDA, INC. GRUA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	4
	EL4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULA DE 90 GRADOS ESTRIADA PARA LUMINARIA COLOCADO EN ARBOTANTE PUNTA POSTE, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	4
	EL5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CON TORNILLO Y TUERCA PARA REGISTRO ELÉCTRICO DE 6 1/2" X 2" DE LA PARTE INFERIOR DEL ARBOTANTE PARA CONEXIONES, CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE CON UN TONO INDICADOS POR SUPERVISOR.	PZA	14
	EL6	ARREGLO Y REPELLADO DE BASE DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL DE SECCIÓN DE 40X40 CMS. PARTE INFERIOR Y 30X30 CMS. PARTE SUPERIOR, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	3
	EL7	PINTURA EN ARBOTANTE CÓNICO HEXAGONAL DE 7 MTS DE ALTO COLOR BLANCO CON PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE, A DOS MANOS, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	10
	EL8	PINTURA EN ARBOTANTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 MTS DE ALTO COLOR BLANCO CON PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE, A DOS MANOS, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	4
	EL9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X15 AMP SQUARE D, INC.PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	1
	EL10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE URD TRIPLEX (2X6) + (1X6), INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	120

Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21

EL11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO CAL 6, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	260
EL12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO PARA ACOMETIDA, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	42
EL13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR AC-508, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	42
EL14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR MAGNÉTICO P/ALUMBRADO TAMAÑO 3 (30 AMP), INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1
EL15	TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO DE 60X60 DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, CON MARCO DE 1 3/4", INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2
EL16	LIMPIEZA DE REGISTRO SIN TAPA DE 60X60X60, INC. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	1
EL18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA FOTOCELDA INCLUYE : ALIMENTACION CON CABLE 14, FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1
EL19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA FOTOCELDA Y BASE, HACIA ARRIBA DEL MURETE CON TUBERÍA PVC DE 1/2" DESDE GABINETE O TABLERO INCLUYE: CABLE THW CAL 14, TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G. A LA INTEMPERIE, CONECTORES, COPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1
EL20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA FISICA DE 5/8X3 MTS. INCLUYE: CONECTOR PARA VARILLA REFORZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1
EL21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL 10, INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	20

SUBTOTAL
IVA
TOTAL





Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21

ACTA PRIMERA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las **10:30** horas del día **23 de julio de 2021**, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, el C. Jesús Antonio Soto Quiñones Coordinador de Licitaciones y Contratos designado para presidir éste acto, según consta en Oficio Nº CLC 378/XII/2019 de fecha 02 Diciembre de 2019 emitido por el C. Arq. Rodrigo Alejandro Mijares Casavantes en su calidad de Director, mediante el cual se le delegan facultades para que presida los Actos de Licitación en sus diferentes etapas con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 90 y 91 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, así como las Personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas en su Primera Etapa de la Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas **Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21**; consistente en los trabajos de **Rehabilitación de Espacio Multideportivo Juan Lira en la Col. Juan Lira de Victoria de Durango**.

Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas de conformidad con los Artículos 34, Fracción I y 35, Párrafo Primero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango.

Se procedió a la recepción de las propuestas en sobres cerrados y la apertura y revisión de las Propuestas Técnicas, mismas que deberán contener los documentos y requisitos solicitados, de no ser así serán desechadas las cuales quedaron como sigue:


LICITANTES	PROPUESTAS
1. Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera	Aceptada
2. Lineas y Redes Hidráulicas, S. A. de C. V.	Aceptada
3. Araceli García Rodríguez	Aceptada

Acto seguido se procede a la rúbrica de los documentos AT-9 al AT-13 de la Propuesta Técnica, así como los correspondientes sobres cerrados que contienen las Propuestas Económicas, y se fijan las **11:15** horas del día **23 de julio de 2021** para la apertura de las mismas, la cita en esta Sala de Juntas.


Se da por terminado el presente Acto a las **11:05** horas, firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Jesús Antonio Soto Quiñones Coordinador de Licitaciones y Contratos, quien presidió en nombre y representación de la Dirección Municipal de Obras Públicas.

Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21

POR EL MUNICIPIO DE DURANGO




C. Jesús Antonio Soto Quiñones
Coordinador de Licitaciones y Contratos de la
D. M. de O. P.



C. Arq. Carlos Fabián Pérez Maturino
Representante de la Contraloría Municipal

INVITADOS:




C. Ing. José Martín Arroyo Aviña
Representante de la CMIC

PARTICIPANTES:



1.- Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera
C. Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera




Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
N° HAYTO-DGO-DMOP-008-21



2.- Líneas y Redes Hidráulicas, S. A. de C. V.
C. Ing. Celina Muñoz Del Campo

3.- Araceli García Rodríguez
C. Ing. Alfredo Gurrola Rentería



Coordinación de Licitaciones y Contratos

Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas

Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21

DICTAMEN TÉCNICO

De conformidad a los procedimientos establecidos en el Artículo 41, Inciso a), Fracción I de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango su Reglamento y con apego a lo especificado en el Capítulo VIII de las Bases de la Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21; consistente en los trabajos de **Rehabilitación de Espacio Multideportivo Juan Lira en la Col. Juan Lira de Victoria de Durango**, con fecha 23 de julio de 2021 a las 10:30 horas en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, ubicada en Calle Gabino Barreda Nº 1337 Poniente, Zona Centro de la Ciudad de Durango, Dgo., se llevó a cabo el acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones Técnicas de la citada Licitación; como consecuencia de ello, se procedió a la revisión detallada de los documentos presentados en los sobres de las propuestas Técnicas, mismas que contienen los documentos y requisitos solicitados en las bases de licitación y sus anexos, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTA
1.- Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera	Aceptada
2.- Lineas y Redes Hidráulicas, S. A. de C. V.	Aceptada
3.- Araceli García Rodríguez	Aceptada

Por lo tanto, las propuestas técnicas presentadas por los participantes declaradas técnicamente solventes, tienen el derecho de participar en la segunda etapa del presente concurso.

Se notifica el presente dictamen en apego a lo dispuesto en el Artículo 43, Párrafo Cuarto de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango.

ATENTAMENTE

Durango, Dgo., 23 de julio de 2021

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
Director Municipal de Obras Públicas.



Coordinación de Licitaciones y Contratos

Licitación **Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas**

Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21

ACTA SEGUNDA
LECTURA DE RESULTADO DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las **11:15** horas del día **23 de julio de 2021**, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, el C. Jesús Antonio Soto Quiñones Coordinador de Licitaciones y Contratos designado para presidir éste acto, según consta en Oficio Nº CLC 378/XII/2019 de fecha 02 Diciembre de 2019 emitido por el C. Arq. Rodrigo Alejandro Mijares Casavantes en su calidad de Director, mediante el cual se le delegan facultades para que presida los Actos de Licitación en sus diferentes etapas con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 90 y 91 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, así como las personas físicas y morales cuyos nombres aparecen al calce, para dar lectura al resultado del análisis detallado de las Propuestas Técnicas aceptadas en la Primer Etapa y para celebrar la Segunda Etapa del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la **Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21**; consistente en los trabajos de **Rehabilitación de Espacio Multideportivo Juan Lira en la Col. Juan Lira de Victoria de Durango**.

Se procedió a la Lectura del Resultado del Análisis de las Propuestas Técnicas, las cuales quedaron como sigue:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1.- Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera	Aceptada
2.- Lineas y Redes Hidráulicas, S. A. de C. V.	Aceptada
3.- Araceli García Rodríguez	Aceptada

Concluida la lectura, se procedió a la segunda etapa del concurso, consistente en la Apertura de las Propuestas Económicas aceptadas en la primera etapa y que no fueron desechadas en el análisis detallado, dando lectura a todos los que cumplieron con las bases de licitación y sus anexos, los cuales quedaron como sigue:

CONCURSANTES	MONTO SIN I. V. A.
1.- Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera	\$ 835,850.35
2.- Lineas y Redes Hidráulicas, S. A. de C. V.	\$ 861,608.61
3.- Araceli García Rodríguez	\$ 855,883.41



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21


ACTA SEGUNDA
LECTURA DE RESULTADO DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procede a la rúbrica del Documento AE-3 (Presupuesto de la propuesta). Las Propuestas Económicas quedan en custodia de la Dirección Municipal de Obras Públicas para su análisis detallado, el cual servirá como fundamento para emitir el fallo correspondiente.

El fallo de este concurso lo comunicará el C. Jesús Antonio Soto Quiñones Coordinador de Licitaciones y Contratos, en punto de las **12:00** horas del día **29 de julio de 2021**, la cita en esta Sala de Juntas.


Se da por terminado el presente Acto a las **11:35** horas, firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Jesús Antonio Soto Quiñones Coordinador de Licitaciones y Contratos, quien presidió en nombre y representación de la Dirección Municipal de Obras Públicas.

POR EL MUNICIPIO DE DURANGO


C. Jesús Antonio Soto Quiñones
Coordinador de Licitaciones y Contratos de la
D. M. de O. P.


C. Arq. Carlos Fabián Pérez Maturino
Representante de la Contraloría Municipal

INVITADOS:


C. Ing. José Martín Arroyo Aviña
Representante de la CMIC




Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21

ACTA SEGUNDA
LECTURA DE RESULTADO DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

PARTICIPANTES:

1.- Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera
C. Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera



2.- Lineas y Redes Hidráulicas, S. A. de C. V.
C. Ing. Celina Muñoz Del Campo



3.- Araceli García Rodríguez
C. Ing. Alfredo Gurrola Rentería



Coordinación de Licitaciones y Contratos

Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21

DICTAMEN ECONÓMICO

De conformidad a los procedimientos establecidos en el Artículo 41, Inciso b), Fracción I de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, su Reglamento y con apego a lo especificado en el Capítulo VIII de las Bases de la Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21; consistente en los trabajos de **Rehabilitación de Espacio Multideportivo Juan Lira en la Col. Juan Lira de la ciudad de Victoria de Durango**, con fecha **23 de julio de 2021** a las **11:15** horas en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, ubicada en Calle Gabino Barrera Nº 1337 Poniente, Zona Centro, C. P. 34000 de la Ciudad de Durango, Dgo., se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de las proposiciones económicas de la citada licitación; como consecuencia de ello, se procedió a la revisión detallada de los documentos presentados en los sobres de las propuestas económicas, mismas que contienen los documentos y requisitos solicitados en las bases de licitación y sus anexos, las cuales quedaron como sigue:

I.- Las propuestas aceptadas para el análisis detallado y evaluación de las condiciones legales y de los aspectos de carácter económico requeridas por la convocante fueron las presentadas por las siguientes empresas:

LICITANTES	PROPUESTA
1.- Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera	Aceptada
2.- Lineas y Redes Hidráulicas, S. A. de C. V.	Aceptada
3.- Araceli García Rodríguez	Aceptada

II.- Efectuados los análisis detallados de las propuestas aceptadas en el acto de apertura de las proposiciones económicas y con base a la verificación de todos y cada uno de los elementos de evaluación que se establecen en el Capítulo VIII, Cláusula Décima Sexta de las Bases de Licitación de la obra en referencia y demás requerimientos de las mismas y con estricta observancia a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y su Reglamento, se determinó lo siguiente:

III.- Que las propuestas presentadas por los postulantes, conforme a los requisitos de las Bases de Licitación y con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y su Reglamento, con los importes revisados aritméticamente quedaron como a continuación se indica:

LICITANTES	MONTO DE LA PROPUESTA SIN I. V. A.
1.- Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera	\$ 835,850.35
2.- Araceli García Rodríguez	\$ 855,883.41
3.- Lineas y Redes Hidráulicas, S. A. de C. V.	\$ 861,608.61



Coordinación de Licitaciones y Contratos

Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
N° HAYTO-DGO-DMOP-008-21

iv.- De conformidad a lo anterior y en observancia a los resultados de la revisión económica de las propuestas aceptadas para su revisión y examen correspondiente, se ha obtenido que estas cumplen con los requisitos legales y económicos establecidos por la convocante.

Se notifica el presente dictamen en apego a lo dispuesto en el Artículo 43, Párrafo Cuarto de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango.

Considerando las anteriores proposiciones, el contrato deberá adjudicarse al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y en caso de que dos o más proposiciones sean solventes y remunerables y por lo tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, por lo que la Dirección Municipal de Obras Públicas,

Dictamina:

La proposición más conveniente para la Dirección Municipal de Obras Públicas, es la presentada por el C. Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera, con un monto de **\$835,850.35 SON: (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 35/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado.

ATENTAMENTE

Durango, Dgo., 29 de julio de 2021

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
Director Municipal de Obras Públicas.



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
N° HAYTO-DGO-DMOP-008-21

ACTA DE LECTURA DE FALLO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las **12:00** horas del día **29 de julio de 2021** de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, el C. Jesús Antonio Soto Quiñones Coordinador de Licitaciones y Contratos designado para presidir éste acto, según consta en Oficio N° CLC 378/XII/2019 de fecha 02 Diciembre de 2019 emitido por el C. Arq. Rodrigo Alejandro Mijares Casavantes en su calidad de Director, mediante el cual se le delegan facultades para que presida los Actos de Licitación en sus diferentes etapas con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 90 y 91 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, así como las Personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la **Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas N° HAYTO-DGO-DMOP-008-21**; consistente en los trabajos de **Rehabilitación de Espacio Multideportivo Juan Lira, ubicado en la Col. Juan Lira de la Ciudad de Victoria de Durango.**

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios y en su caso la corrección de operaciones, las posturas aceptadas quedaron como sigue:

CONCURSANTES	MONTO SIN I. V. A.
1.- Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera	\$ 835,850.35
2.- Araceli García Rodríguez	\$ 855,883.41
3.- Lineas y Redes Hidráulicas, S. A. de C. V.	\$ 861,608.61

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 43, Párrafo Tercero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Jesús Antonio Soto Quiñones Coordinador de Licitaciones y Contratos da lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para la Dirección Municipal de Obras Públicas, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por el **C. Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera.**

Por lo que se le otorga el fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de **\$835,850.35 SON: (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 35/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado.

Se fijan las **12:00** horas del día **30 de julio de 2021** para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista y éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo.


Se procede a la entrega del Acta de Fallo para dar cumplimiento al Artículo 41 de la Ley antes citada, así como la entrega de las garantías de seriedad respectivas.

Se da por terminado el presente Acto a las **12:15** horas, firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Jesús Antonio Soto

Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21

Quiñones Coordinador de Licitaciones y Contratos, quien presidió en nombre y representación de la Dirección Municipal de Obras Públicas.

POR EL MUNICIPIO DE DURANGO




C. Jesús Antonio Soto Quiñones
Coordinador de Licitaciones y Contratos de la
D. M. de O. P.



C. Ing. Sabdy Isacc Martínez Lagunas
Representante de la Contraloría Municipal

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES



C. Ing. Guillermo Flores de la Hoya
Coordinador de Costos y Presupuestos
de la D. M. de O. P.




Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-008-21

PARTICIPANTES:

Calle Gabino Barreda 1335 y 1337 • Zona Centro, 34000 Durango, Dgo. • 618 137 8200

1.- Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera

• C. Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera



2.- Lineas y Redes Hidráulicas, S. A. de C. V.

No se Presentó

3.- Araceli García Rodríguez

No se Presentó



FOR-OPM-CLC-13

No. de Rev.: 1

Fecha de rev.: 17-01-2020

