



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

COORDINACIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS

Oficio N° CLC 601/X/2015

Arq. Víctor Hugo de la Hoya Duarte
Presente.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Durango dentro del Programa Anual de Trabajo 2015 tiene contemplada la ejecución de los trabajos aprobados dentro del Programa SH.- Mejoramiento de Vivienda Cuarto Rosa a financiarse con recursos 2015 correspondientes al Programa Infraestructura Social Municipal (Ramo 33) como se detalla a continuación:

Obra y Ubicación
Cuarto Dormitorio en Camino a la Loma N° 103, Col. Lázaro Serrano.
Cuarto Dormitorio en Manuel Reyes Hinojosa N° 105, Col. Lázaro Serrano.
Cuarto Dormitorio en Camino a la Loma N° 111, Col. Lázaro Serrano.
Cuarto Dormitorio en Ignacio Gómez Cipriano N° 102 esquina Camino a la Loma, Col. Luz del Carmen.
Cuarto Dormitorio en María Elena Huerta L-13, M-11, Col. Luz del Carmen.
Cuarto Dormitorio en Contingente Indígena L-9, M-2, Col. Ignacio Zaragoza.
Cuarto Dormitorio en Miguel Negrete N° 207, Col. Ignacio Zaragoza.
Cuarto Dormitorio en Bomberos N° 117, Col. Lázaro Serrano.
Cuarto Dormitorio en Teófila Villegas N° 1212, Col. Lázaro Serrano.
Cuarto Dormitorio en Teresa Murillo L-6, M-6, Col. Luz del Carmen.

Por ello con fundamento en los Artículos 29 y 60 Fracción I de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y su Reglamento, el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango a través de la Dirección Municipal de Obras Públicas ha determinado hacerle una atenta invitación para que participe en el proceso de contratación en su modalidad de Adjudicación Directa que se instrumentará para adjudicar la ejecución de los trabajos en referencia a través de la celebración del contrato sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado correspondiente; en esa razón le solicitamos nos informe por escrito su decisión para participar en tal proceso, en caso de que ésta sea afirmativa se sirva cumplir con los siguientes requisitos:

- Carta de aceptación a participar en este proceso debidamente firmada por el representante legal.
- Declaración escrita firmada por el representante legal y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, así como de que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por Impuestos Federales, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
- Presupuesto en hoja membretada de la empresa indicando el subtotal, J. V. A. y el total, acompañado además de las tarjetas de precios unitarios de los conceptos a contratar que deberá de ser formulada en papel membretado de la empresa y rubricada por el representante legal de la misma.

recibí original
19/oct/15
[Handwritten signature]

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

26 OCT 2015 11:23

RECIBIDO
CONSTRUCCIÓN



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

- Programa calendarizado y de ejecución de los trabajos por periodos, indicando entre paréntesis las cantidades a ejecutar, el tiempo para cada uno de los conceptos, en papel membretado de la empresa.

Para la adjudicación del contrato esta Dirección Municipal llevará a cabo la evaluación de su propuesta y en caso de que las condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento sean favorables para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango se le adjudicará el contrato correspondiente.

El tiempo de ejecución programado para estas obras es de 64 días a partir del día 29 de Octubre del 2015 calculado de acuerdo a la magnitud y complejidad de los trabajos.

La propuesta solicitada deberá ser entregada a más tardar el día 26 de Octubre del 2015 a las 14:00 horas en las oficinas de la Coordinación de Licitaciones y Contratos de esta Dirección, ubicadas en Calle Gabino Barrera N° 1337 Poniente, Segundo Piso, Zona Centro, C. P. 34000 en esta Ciudad.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCIÓN
Victoria de Durango, Dgo., a 19 de Octubre de 2015


ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

- c. c. p.- Ing. Ignacio Macías Rentería.- Subdirector de Infraestructura en Edificación.
- c. c. p.- Ing. Raúl Sergio Campillo Llano.- Jefe del Departamento de Construcción.
- c. c. p.- Archivo/jasq/megr.

Handwritten mark