CONTRATO DE OBRA PUBLICA

"
MUNICIPIO DE

GO

MUNICIP10-DGO-DR-R33-027/2021

SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONTRATO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE DURANGO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA
CONTRATANTE” LA C.P.y M.l ERIKA RUiZ HERNANDEZ EN SU CARACTER DE DIRECTORA MUNICIPAL
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ASISTIDA EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS VALENTE PALOMARES
DELFIN EN SU CARACTER DE DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL COMO DEPENDENCIA
EJECUTORA Y POR LA OTRA LA LIC. DEBRA ZAMIRE RAMIREZ GARCIA A QUIEN SE DENOMINARA “LA
CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I.- “LA CONTRATANTE” declara:

.1.- Su legal existencia, el caracter de persona moral con autonomia propia y personalidad juridica y con
facultades para celebrar el presente conirato conforme a lo dispuesto por los articulos 115, fraccion Il, del primer
parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 51, 147 y 149 de la Constitucién Politica
Local, 2 y 23 de la Ley Orgénica del Municipio Libre del Estado de Durango y 4 y 60 del Bando de Policia y
Gobierno de Durango.

l.2- La CP. Y M.l ERIKA RUIZ HERNANDEZ, acredita su caracter de Directora Municipal de
Administracién y Finanzas, mediante acuerdo tomado en sesién publica exiraordinaria del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Durango, celebrada el Primero de septiembre de Dos Mil Diecinueve, y publicado
en la Gaceta Municipal del H Ayuntamiento del Municipio de Durango, con No. 404, de fecha once de octubre del
dos mil diecinueve. y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo
establecido en el articulo 16 fraccién X! y articulo 25 del Reglamento de la Administracién Puablica del Municipio de
Durango.

1.3- El €. JESUS VALENTE PALOMARES DELFIN acredita su caracter de Director Municipal de
Desarrollo Rural mediante acuerdo tomado en sesion publica ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de
Durango, de fecha 06 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Municipal No. 404 de fecha 11 de octubre
de 2019 y cuenta con las-facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 16 fraccidn X! y articulo 23 fraccién X1V articulo 47 del Reglamento de la Administracion
Publica del Municipio de Durango.

1.4.- Que tiene establecido su domicilio en Boulevard Luis Donaldo Cotosio N° 200 kraccionamiento San
Ignacio, Cddigo Postal 34030 en esta ciudad de Durango, Dgo., mismo que seRgla para los firjes y efectos legales
del presente contrato.




.5.- Que para cubrir [as erogaciones que se deriven del presente contrato “LA CONTRATANTE” cuenta
con los recursos suficientes, de acuerdo con el oficio de aprobacion Nimero 2021-R33-FAISM-A-0608 de fecha
27 de Agosto de 2021 emitidos por la Direccién Municipal de Administracion y Finanzas.

[.6.- Que la adjudicacion del presente contrato se realizd el dia 03 de septiembre de 2021 en su
modalidad de Adjudicacion Directa, de acuerdo con la legislacion de la materia aplicable y vigente.

IL.- “LA CONTRATISTA” declara

I.1.- La Lic. Debra Zamire Ramirez Garcia, es una Persona Fisica, de Nacionalidad Mexicana y
conviene, cuando llegare a cambiar de Nacionalidad en seguirse considerando como Mexicana, por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar proteccién a ningdin Gobierno Extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la
Nacion Mexicana todo derecho derivado del presente instrumento.

I1.2.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademés, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

I.3.- Se encuentra registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con la Cédula del
Registro Federal de Contribuyentes Nimero RAGD870811PK7.

I1.4.- Que tiene su domicilio establecido en Calle Camino del Marquez No. 111 Fracc. Paso Real, Cédigo
Postal 34204 de Ia Ciudad de Durango, Dgo., mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este
contrato. : ’

1.5.- Que La Lic. Debra Zamire Ramirez Garcia se identifica para la celebracion del presente instrumento
juridico mediante credencial de elector, expedida por el I.F.E a nombre el suscrito con nimero de folio
0286105519941.

11.6.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango y demas
disposiciones administrativas expedidas en esta materia, en su reglamento que regulan la ejecucién de los
trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones establecidas en:

ANEXO -1 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTE PARCIAL Y TOTAL DE LA
PROPQOSICION.

ANEXO-2  PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
ANEXO-3  RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA.
ANEXO-4  ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
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[1.7.- Ser de Nacionalidad Mexicana y en caso de ser de nacionalidad exitranjera, “LA CONTRATISTA”
conviene que se considerara como de Nacionalidad Mexicana por cuanto de este contrato se refiere, y se
compromete a no invocar la proteccién de cualquier gobiemo extranjero o recurrir a sus Leyes, bajo pena de
perder beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este contrato. El mismo trafo se le dara a una
CONTRATISTA de origen Mexicano que cambie de nacionalidad durante la vigencia del contrato.

[1.8.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, conoce la naturaleza de los
servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la
ejecucion de las obras.

11.9.- Que su registro vigente del Padron de Contratistas del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango es
con el Nimero OPM-1015, asi mismo su registro de identificacion patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro
Sacial es con el Nimero B26-69825-10-4.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO DE DURANGO, encomienda a “LA
CONTRATISTA”, los trabajos consistentes en:

NOMBRE DE LA OBRA UBICACION IMPORTE
' SC210050: “PR. . CONSTRUECION' LINEA. PE| oansimics orcara | &ea 257 00
. CONDUGCION: =~ ©. - . ‘ - | RODRIGUEZPUEBLA | $98,357.00
SC210057 PR  CONSTRUCCION LINEA DE|SAN  JOSE  DEL

CONDUGCION MOLINO $45,007.00
DR | . SUBTOTAL | .$103,364.00.

IVA $16,538.24

L . sy ‘ T T TOTALL  $119.902.24

Los cuales se realizaran de acuerdo con los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el
inciso 11.6 de las declaraciones de “LA CONTRATISTA”, la descripcion pormenorizada de la obra que se deba
gjecutar, debiendo acompafiar, como parte del contrato, los proyectos, planos, especificaciones, programas y
presupuestos correspondientes, establecido en la Fraccion XI, del Art. 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Durango, obligandose para ello a realizarla hasta su total conclusién y de acuerdo a las Normas de
Construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los frabajos, mismas que se tienen aqui por
reproducidas como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente confrato es de ===========
$103,364.00 SON: (CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.), méas
$16,538.24 SON: (DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA'Y OCHO PESOS 24/100 M.N.) de Impuesto al Valor
Agregado (IVA) a tasa del 16.00%, lo que arroja un total de $119,902.24 SON: (CIENTO DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS DOS PESOS 24/100 M. N.).
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_ Esta cantidad solo podr4 ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si
“LA CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION - “LA CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato el dia 15 de septiembre de 2021 debiendo finalizarlos a més tardar el dia 30 de noviembre de 2021, de
conformidad con el programa de obra en 77 (Setenta y siete) dias calendario, que forma parte integral del
presente contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA
CONTRATANTE?”, se obliga a poner a disposicion de “LA CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a
cabo los trabajos materia de este confrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demés autorizaciones
que se requieran para su realizacion. El incumplimiento por parte de “LA CONTRATANTE”, en lo que se refiere
a la disponibilidad del inmueble, prorrogaré en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de
la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA".- “LA CONTRATISTA” establecera, enviando
oficio de designacién a “LA CONTRATANTE”", antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de
los mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de la Direccion General de Profesiones de
Arquitecto, [ngeniero o similar, quien actuara como Superintendente de Construccion, el cual debera tener poder
amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho Superinfendente
debera tener a disposicién de “LA CONTRATANTE”, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los
proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida; para cualquier cambio en la
designacion del Superintendente, “LA CONTRATISTA” contara con un plazo de quince dias para hacer del
conocimiento de “LA CONTRATANTE”, del cambio en cuestidn; “LA CONTRATANTE", se reserva el derecho
de su aceptacion, o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones, que deberan cubrirse por unidad de concepto de
trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarén periodos mensuales como maximo,
las cuales seran presentadas por “LA CONTRATISTA” a la Dependencia Ejecutora, acompaiada de escrito
dirigido al area correspondiente de la residencia de obra asi como de la documentacién soporte correspondiente y
se deberan de presentar a més tardar tres dias posteriores a la fecha de corte siendo esta el 30 o 31 del mes
segln corresponda; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran
en la siguiente estimacién para que “LA CONTRATANTE?”, inicie el tramite de pago.

La dependencia ejecutora, dentro de los 8 (Ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso
autorizar la estimacién. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en
la bitacora de obra.
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El supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (Dos) dias habiles a partir -
del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la
estimacion correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
incluirse en la siguiente estimacion.

El pago se hara a “LA CONTRATISTA” a través de la Direccién Municipal de Administracion y Finanzas. .

En caso de que “LA CONTRATANTE”, realice algln pago en exceso, “LA CONTRATISTA” deberd
reintegrar estas cantidades, més los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la
fecha de pago, y hasta en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de la Direccion Municipal de
Administracion y Finanzas.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se considerara como aceptacién de los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

La autorizacién de las estimaciones, se haré por conducto de la dependencia ejecutora, para tales efectos.
La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- No habra anticipo.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir en forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, asi como el Reglamento de la Ley
de Obras Publicas vigente, v, las Reglas Generales para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de
los servicios relacionados con las mismas, las garantias a que haya motivo del cumplimiento de este contrato y
de los anticipos que le sean otorgados por “LA CONTRATANTE?”, en los términos de la clausula séptima del
presente instrumento.

“LA CONTRATISTA” presentara al MUNICIPIO DE DURANGO, dentro de los 5 (Cinco) dias habiles
siguientes, contados a partir de la fecha en que “LA CONTRATISTA” hubiese recibido copia del fallo de la
adjudicacion y antes de la suscripcién del presente contrato, una carta de crédito irrevocable anexando
cheque cruzado a favor del Municipio de Durango y a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, por valor del
10.00% (Diez por Ciento), del importe total de los trabajos sefialados en la Clausula Primera, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “LA CONTRATISTA?,
en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Durango.

Mientras “LA CONTRATISTA" no oforgue la garantia, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no
surtira efecto alguno.
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Para los efectos del Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, concluidas las obras,
no obstante su recepcion formal, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos que
resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el contrato, para lo cual la garantia otorgada para el cumplimiento del
confrato tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, lo que se hara constar en el
acta de recepcion formal de los mismos.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencidn en esta clausula, de no haber inconformidad por
parte de “LA CONTRATANTE?”, al término del plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, se
cancelar la fianza por escrito de “LA CONTRATISTA”.

Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la garantia respectiva, ‘LA CONTRATANTE", podra
declarar la rescision administrativa del contrato.

En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato de los costos que
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “LA CONTRATISTA" se obliga a entregar un
documento adicional a la garantia.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que el procedimiento de ajuste de costos se
realizara en estricto apego a lo establecido en el Articulo 49 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango y
al Articulo 41 de su Reglamento.

Dicho procedimiento permanecera invariable durante la ejecucion de los trabajos.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “LA
CONTRATANTE”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante de “LA CONTRATISTA”.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran obligatorias
para ambas partes.

“LA CONTRATISTA” por ningln motivo procedera a la ejecucion de los frabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en
bitacora la orden de ejecucion correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCION.- Por razones fundadas y
explicitas, se podra modificar el plazo y monto de los contratos de obra piblica mediante convenios, siempre y
cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25.00% (Veinticinco por ciento), del monto
o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se deberd celebrar, por una sola vez un
CONVENIO ADICIONAL entre las partes respecto de [as nuevas condiciones, dichas modificaciones no podran,
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en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la
obra objeto de este contrato original.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA".- “LA CONTRATISTA” se obliga
a que los materiales, mano de obra y equipos que se utiicen en los servicios y trabajos objeto del presente
contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el “ANEXO 1" denominado “Catélogo de Conceptos”
y en las especificaciones generales y particulares de “LA CONTRATANTE”, el cual forma parte integral del
presente contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion
de “LA CONTRATANTE”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o
equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA CONTRATANTE”, o a terceros, en cuyo caso se harg efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto fotal de la misma; en caso de que la
garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido, de igual forma, sera la Unica
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion seguridad y uso de la via publica.

[guaimente se obliga “LA CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir
a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente confrato y sus anexos, con
excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o frabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo
previa autorizacion EXPRESA Y POR ESCRITO por parte de “LA CONTRATANTE?”, en los términos de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Durango.

“LA CONTRATISTA” se obliga a instalar en el sitio de los trabajos un letrero informativo sobre las
caracteristicas de la obra que se ejecuta objeto del presente contrato, de conformidad con las especificaciones
técnicas solicitadas por la Direccién Municipal de Desarrollo Rural.

“LA CONTRATISTA” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la deduccion
del 5 (Cinco) al millar del monto de los frabajos contratados, como derechos por el servicio de inspeccion y
vigilancia destinado a la Secretaria de Contraloria del Gobierno del Estado.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATISTA” comunicara a la
CONTRATANTE, la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez, verificara que los
mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de los 10 (Diez) dias habiles, contados a partir def aviso
de terminacién de “LA CONTRATISTA".
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Una vez constatada dicha terminacion por parte de “LA CONTRATANTE”, este procedera a su
recepcion dentro de los 10 (Diez) dias hébiles siguientes a la fecha que se haya constatado la terminacion de los
trabajos. Asimismo comunicaré a la Secretaria de Contraloria, la terminacion de los trabajos, e informara la fecha
sefialada para su recepcién a fin de que, si lo estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto,
hecho lo cual bajo su responsabilidad, recibira los trabajos levantando el acta correspondiente. En caso de expirar
el plazo para la recepcion de los trabajos, sin que “LA CONTRATANTE?”, haya recibido los mismos, estos se
tendran por recibidos; “LA CONTRATANTE”, se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal
ejecutados o faltantes.

“LA CONTRATANTE”, podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podré recibirlos en los siguientes
casos:

A) Cuando “LA CONTRATANTE", determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

B) Si “LA CONTRATANTE?”, rescinde unilateralmente.
C) Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el confrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales “LA CONTRATANTE?”,
recibira los trabajos dentro del plazo de 10 (Diez) dias habiles, levantandose el acta correspondiente, si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacién,
existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “LA CONTRATANTE”, y a cargo
de “LA CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
gjecutados, y si no fueren suficientes, se habré de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un afio
después de la recepcién parcial o tofal, para responder tanfo de los vicios ocultos y mala calidad de Ila
construccion, asi como de cualquier otra fianza que se establece en la clausula octava de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “LA CONTRATISTA" debera entregar a “LA CONTRATANTE”, fianza que
garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podré recibirse la obra.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE”, podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los frabajos contratados por causas
justificadas o por razones de interés general, para tales efectos, “LA CONTRATANTE?”, emitird un oficio, el que
debera ser signado de conformidad por “LA CONTRATISTA”, en el que se expresen los motivos de la
suspension temporal, asi como la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.
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Posteriormente lo hara del conocimiento de la Secretafia de la Contraloria del Estado, a més tardar el
Gltimo dia habil de cada mes, mediante un informe que se referird a los actos llevados a cabo en el mes
calendario inmediato anterior sin que ello implique su terminacion definitiva. En este caso, el titular de “LA
CONTRATANTE?”, designara a los servidores plblicos que podran ordenar la suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables al MUNICIPIO DE DURANGO,
éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO, dentro del
cual se establezcan los nuevos plazos, costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- Cuando ocurran razones de interés general, que den
origen a la terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE”, pagard a “LA CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el Contrato de que se frate.

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuita, que imposibiliten la continuacion de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” podra suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del confrato,
debera presentar ante “LA CONTRATANTE”, su solicitud, quien resolvera dentro de los 20 (Veinte) dias
naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de negativa, sera necesario que “LA CONTRATISTA”
obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

“LA CONTRATANTE", comunicara la terminacion anficipada del confrato a “LA CONTRATISTA” y
posteriormente lo hara del conocimiento de la Secretaria de la Contraloria del Estado, a mas tardar el Gitimo dia
habil de cada mes.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATISTA”
debera obtener la autoridad judicial de la declaracién correspondiente.

DECIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA”, como empresario y patron del
personal que ocupa con motivo de los frabajos materia del contrato, sera la Unica responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo
que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de “LA CONTRATANTE?, en relacion con los trabajos objeto de este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE”, podra
en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Plblicas del Estado de Durango, en lo que no se oponga a la citada Ley, asi como por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de “LA CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dara derecho a
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su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE”, ademas de que se le apliquen las penas
convencionales conforme a lo establecido en el confrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE”, determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracion judicial.

Cuando “LA CONTRATANTE”, determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “LA CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto
que se tuvieron, para que esta, dentro del término de 20 (Veinte) dias hébiles contados a partir de |a fecha en que
reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, y en cuyo caso “LA
CONTRATANTE”, resolvera lo procedente dentro de un plazo de 20 (Veinte) dias habiles siguientes a la fecha en
que hubiere recibido el escrito de contestacion de “LA CONTRATISTA”.

Se considera que “LA CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos a la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion, por falta de materiales o
equipo de construccion y no reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones o
normas de calidad, asi como por cualquier ofra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

De ser procedente la rescision del contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, “LA
CONTRATANTE”, procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de
trabajos ejecutados alin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse
dentro de los 40 (Cuarenta), dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito
debera preverse el sobre costo de los frabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan
sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de ofras responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA” que
pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la Autoridad
correspondiente dentro de los 10 (Diez) dias hébiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo
cual debera acompafiar las pruebas documentales necesarias.

En tal evento, “LA CONTRATANTE?”, levantara acta circunstanciada, donde se haga constar el estado
que guardan los trabajos y asentandose las causas que motivaron la rescision.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier
otro saldo a cargo de “LA CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar al MUNICIPIO DE DURANGO, en un
lapso no mayor de 20 (Veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “LA
CONTRATISTA”, para lo cual, se le reconocerén los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos bésicos de precios de la licitacion, a la fecha de
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “LA CONTRATISTA”
se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.
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Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara al
MUNICIPIO DE DURANGO, gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion, tratdndose de prérroga en el plazo de Créditos Fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

“LLA CONTRATANTE”, comunicara a la Secretaria de la Confraloria la rescision del contrato, tal y como
lo establece los Articulos 56 y 57 de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Durango, para su debido
conocimiento.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES - “LA CONTRATANTE”, tendré la facultad de verificar
que las obras de este confrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de acuerdo con el programa
aprobado, para lo cual, “LA CONTRATANTE”, comparara periédicamente el avance de las obras, asi como el
importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del programa de obra,
en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el péarrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada es menor de lo que debid realizarse, “LA CONTRATANTE”, retendra en total el 3.00% (Tres
por ciento) de las diferencias de dichos importes, multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la
fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren afrasados, hasta la de la revisién.
Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion que corresponda, a fin que la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion comrespondiente al Ultimo
mes del programa se procede a hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “LA
CONTRATANTE?”, a titulo de pena convencional por el simple retardo en el incumplimiento de las obligaciones a
cargo de “LA CONTRATISTA”.

Al realizar el calculo de [a sancidn de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por
las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran
varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por afraso, en la siguiente se
deduciré el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivo si no se
entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sancion continuaré incrementandose hasta la terminacion
total de los trabajos programados, considerandose el 3.00% (Tres por ciento) del importe faltante de ejecutar en
la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30
(Treinta).

“LA CONTRATANTE”, verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la
reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias
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observadas cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion del valor de los frabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “LA CONTRATISTA”, cumple a
satisfaccion con los frabajos contratados.

En caso de que “LA CONTRATANTE”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas del
Estado de Durango, y demas disposiciones complementarias y reglamentarias, en lo que no se oponga a la citada
Ley, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, procedera a hacer efectivas las
garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados, hasta que
se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 40 (Cuarenta) dias naturales siguientes
a la fecha de notificacién de la rescision. Lo anterior, es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que
pudieran existir.

Para determinar las retenciones y en su caso la aplicacion de la sancion estipulada, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso foriuito o fuerza mayor, o cualquier ofra causa no imputable a “LA
CONTRATISTA”, ya que en tal evento “LA CONTRATANTE” realizara al programa las modificaciones que a su
juicio procedan.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que
pueda originar las condiciones climatologicas normales de la zona.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “LA
CONTRATANTE?”, para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de trabajos no incluidos en
el presente contrato, “LA CONTRATISTA” dard aviso al MUNICIPIO DE DURANGO, previamente a su
ejecucion, empleando para ello un plazo méximo de 7 (Siete) dias naturales para elaborar y presentar el costo de
los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte de “LA CONTRATANTE”, y este resolvera lo conducente,
en un plazo de 3 (Tres) dias naturales.

En este caso de trabajos extraordinarios, “LA CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera ir
comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el Representante de “LA CONTRATANTE”,
para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.- En virtud de ser el presente un contrato Intuitu
Personae, “LA CONTRATISTA” no podra ceder en ningln caso a ofras personas fisicas o juridicas, ya sea en
todo o0 en parte los derechos y obligaciones derivadas del mismo para la realizacion de las obras, excepto los
derechos de cobro que se deriven a su favor de las estimaciones de obra, facturas o contra-recibos que se
generen en los términos del presente contrato, debiendo cumplir para ello, con los términos y condiciones que se

establecen en la clausula siguiente.
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“LA CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los
supuestos y con apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Durango.

VIGESIMA PRIMERA.- DISCREPANCIA.- Las partes convienen que en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente confrato y alguno de sus anexos, prevalecera lo
sefialado en el clausulado.

VIGESIMA SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION - Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas del Estado de Durango y su Reglamento, en lo que no se oponga a la citada Ley. En lo no
previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo Civil para el Estado de
Durango.

VIGESIMA TERCERA. CONSERVACION DE DOCUMENTOS.- La Direccién Municipal de
Administracion y Finanzas debera conservar en forma ordenada vy sistematica, toda la informacion comprobatoria
del gasto efectuada en las obras y cuando menos por un lapso de 10 afios, contados a partir de la fecha de su
recepeion.

En caso de que la inversion que importen las obras sea representativa, debera conservarse por separado
y de manera indefinida la documentacion original que la ampare incluyendo este Acuerdo, mismos que integraran
el Archivo Contable Gubemamental, segin dispone la NAGG 01 Norma de Archivo Contable Gubernamental
publicada en Diario Oficial de la Federacion el 15 de Mayo de 2017, asi como el Manual de Contabilidad
Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal en su Capitulo [1l, Disposiciones aplicables al Archivo Contable
Gubernamental vigente a partir del 1 de enero de 2018.

VIGESIMA CUARTA.- INFORMACION CONFIDENCIAL.-"LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA"
acuerda que la informacién y documento resultante del presente contrato, seré en su totalidad propiedad de “LA
CONTRATANTE”, por lo tanto “LA CONTRATISTA” no podrd divulgar dicha informacion sin previo
consentimiento por escrito de “LA CONTRATANTE". Convienen “LA CONTRATANTE" y ‘LA CONTRATISTA’
en que la informacion que se proporcione o que lleguen a conocer por motivo del contrato, sera considerada
como estrictamente confidencial, por lo que se obligan a no revelarla a terceras personas ajenas a ‘LA
CONTRATANTE" y ‘LA CONTRATISTA". Por lo anterior, se obligan a tomar las medidas necesarias para que las
personas que manejen la informacidn proporcionada por estas con motivo o como consecuencias de las
obligaciones establecidas en el contrato, no lo divulguen y que personas ajenas a ‘LA CONTRATANTE" y “LA
CONTRATISTA', no tengan acceso a ella.

Durante la vigencia del contrato y hasta por un periodo de 5 afios, en términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Durango vigente, “LA CONTRATISTA’, no podra
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divulgar por ningtin medio los datos relativos al presente contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “LA
CONTRATANTE" por lo anterior, LA CONTRATISTA" no podra utilizar, disponer, conservar y/o transmitir en
ningtn medio la informacion que se pudiera obtener a través del presente instrumento legal, ni antes, ni durante
el término de vigencia del contrato.

Se considerara, para todos los efectos de esta clausula, como confidencial, toda la informacion y
documentacion relacionada con la estructura, operaciones, accionariado, metodologia, formula, proyecciones,
estrategias, técnica, finanzas, contabilidad, produccién, procesos, proveedores y clientes de cada una de "LA
CONTRATANTE" y "LA CONTRATISTA", asi como todos aquellos analisis, estudios, proyecciones,
compilaciones, ofertas, archivos, expedientes, correspondencia, informacion técnica, tecnoldgica, econdmica,
de negocios, estudios de mercado y demés documentacion a los que "LA CONTRATANTE" y "LA
CONTRATISTA" tengan acceso respecto a la propiedad de la otra parte. En caso de que la informacion
proporcionada por "LA CONTRATANTE" y "LA CONTRATISTA" llegara a hacerse del conocimiento de
terceras personas ajenas a éstas por dolo, negligencia o mala fe imputable a alguna de "LA CONTRATANTE" y
"LA CONTRATISTA" y/o su personal, la parte responsable debera responder por los dafios y perjuicios
ocasionados a la otra, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones legales previstas en la Ley de
Propiedad Industrial, relativas al secreto profesional, en que incurrifla en el caso de incumplimiento de la
presente clausula.

No sera considerada como informacion confidencial: (1) Informacion que ya fuera del dominio plblico o
previamente disponible para el publico en general con anterioridad a la fecha de divulgacion de la informacion
de una parte a la ofra; (1) Informacién obvia para un técnico en la materia con base en la informacién disponible
previamente a la fecha de divulgacion de la informacidn de una parte a la ofra; (lll) Informacion que fuese
hecha del conocimiento publico con posterioridad a la fecha de divulgacion de una parte a la otra, siempre que
dicha divulgacion no fuese consecuencia de un incumplimiento de la obligacion de la confidencialidad asumida
en el contrato. Tampoco se entendera como un incumplimiento a las obligaciones adquiridas bajo esta clausula
la revelacion o entrega de la informacién confidencial de "LA CONTRATANTE" y "LA CONTRATISTA" porla
otra cuando dicha entrega se hubiese realizado como consecuencia de una orden escrita de autoridad judicial o
administrativa, siempre y cuando la parte obligada a revelar la informacién notifique a la otra parte, en forma
oportuna, de la recepcion de dicha orden, en forma previa a su desahogo.

El incumplimiento a esta clausula daré origen a la rescision del contrato, teniendo la obligacion "LA
CONTRATISTA" de realizar el pago de dafios y perjuicios directos por el importe resultante del 10.00 % del
valor total del contrato, en cuyo caso se habria de seguir el mismo procedimiento contenido en la clausula
décima séptima, esto sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal, administrativa o de cualquier ofra indole
que pudiera derivarse, la cual podra ser ejercida por "LA CONTRATANTE" en cualquier momento, ante
las instancias correspondientes.

VIGESIMA QUINTA- TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES.- "LA CONTRATANTE" vy "LA

CONTRATISTA" estan de acuerdo en que el presente instrumento constitu idn publica, en los
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términos de los dispuesto por los articulos 1, 65, 74 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Plblica del Estado de Durango vigente, por lo que los gobernados podrén realizar consulta a fravés de los
portales y mecanismos para ello asignados.

VIGESIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES.- "LA CONTRATANTE" y "LA CONTRATISTA" acuerdan
que el canal de comunicacién aceptado, para fratar asuntos relacionados al presente instrumento,
sera por escrito mediante oficio, el cual debera ser entregado en los domicilios asentados por las partes en
los numerales 1.5 y 1l.4. Cualquiera de las partes que se negara a recibir, bastara con fijar en puerta o en
estrados de la dependencia de la Direccién Municipal de Obras Publicas de su escrito en mencion, quedando
formalmente nofificado, debiéndose asentar los hechos mediante el servidor publico designado, para su
constancia y efectos legales, de lo contrario carecera de validez.

Para la Interpretaciéon y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales ubicados en la
ciudad de Durango, Dgo., y por lo tanto “LA CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razén de su domicilio presente o futuro.

Se firma el presente contrato en la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., a los 03 dias del mes de
septiembre de 2021, por cuadruplicado por quienes en &l han intervenido.

POR LA CONTRATANTE

DR

C. JESUS VALENTE PALOMARES DELF]
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO-RURAL

USSR

f

;EtchDEB'RA ZAMIRE RAMIREZ GARCIA
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