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OBRAS PUBLICAS . |

Direccion de Obras Piblicas

MUNICING DI

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

N°: MUNICIPI0-DGO0-R33-045/2021

SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE DURANGO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADO POR
EL C. L. A. Y C. P. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. L. A. MARIO GARZA ESCOBOSA EN SU CARACTER DE SECRETARIO MUNICIPAL
Y DEL AYUNTAMIENTO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADA POR
EL C. ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES EN SU CARACTER DE DIRECTOR COMO DEPENDENCIA
EJECUTORA Y POR LA OTRAEL C. ING. CARLOS ROJAS ESPARZA EN SU CARACTER DE POR SU PROPIO DERECHO
A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DEGLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES

1.« “LA CONTRATANTE” declara:

1.1.- Su legal existencia, el caracter de persona moral con autonomia propia y personalidad juridica y con facultades para
celebrar el presente contrato se encuentran acreditadas conforme a lo previsto por el articulo 115, fraccion I, del primer parrafo
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 51, 147 de la Constitucion Politica de! Estado Libre y
Soberano de Durango 2 y 23 de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Durango y 4 del Bando de Policia y Gobierno
de Durango.

1.2.- Que su representante el C. L. A, y C. P. Jorge Alejandro Salum del Palacio, quien acredita su caracter de Presidente
Municipal, mediante la constancia de mayoria y declaracién de validez de la eleccion de Ayuntamiento emitida por el consejo
municipal electoral de Durango de fecha 05 de junio del 2019, asi como el acuerdo del Instituto Estatal Electoral, publicado en el
Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Durango N° 48 de fecha 16 de junio de 2019, cuenta con facultades para actos de
administracion, suficientes para suscribir el presente instrumento juridico, conforme a lo establecido en el articulo 62 fraccion X
y 53 de la Ley Orgénica del Municipio Libre de! Estado de Durango, articulos 13 y 14 fracciones |, Il y X del Reglamento de la
Administracién Publica Municipal del Estado de Durango.

1.3.- Que el C. L. A. Mario Garza Escobosa, acredita su caracter de Secretario Municipal y del Ayuntamiento mediante el
acuerdo tomado en Sesion Piblica Extracrdinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Durango, celebrada el 01 de
Septiembre de 2019 y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 21, fraccion Il y 23 fraccion | y XIV del Reglamento de la Administracién Publica del Municipio de
Durango, articulos 77 y 81, de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Durango.

1.4.- Que el C. Arg. Rodrigo Alejandro Mijares Casavantes, acredita su caracter de Director Municipal de Obras Publicas,
mediante acuerdo tomado en sesion extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, de fecha 03 de septiembre
de 2019 y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 29 de! Reglamento de la Administracién Publica del Municipio de Durango.

1.5.- Que tiene establecido su domicilio-en Boulevard Luis Donaldo Colosio N°® 200 Fraccionamiento San Ignacio, Cédigo
Postal 34030 en esta ciudad de Durango, Dgo., mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

1.6.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “LA CONTRATANTE” cuenta con los recursos

2021-R33-FAISM-AM-0591 de fecha 31 de julio de 2021 y Numero 2021-R33-FAISM-AM-0614 de fecha 24 de septiembre de
2021 emitidos por la Direccion Municipal de Administracion y Finanzas el cual contempla recursos para la ejecucion de fa obra
7 de referencia.
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1.7.- Que la adjudicacién del presente contrato se realizd el dia 12 de octubre de 2021 en su modalidad de Licitacion por
Invitacién Restringida a cuando menos Tres Contratistas niimero HAYTO-DGO-DMOP-031-21, de acuerdo con Ia legislacion

vigente.
2.- “LA CONTRATISTA” declara:

2.1.- Ser una Persona Fisica de nacionalidad mexicana y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse
considerando como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar proteccion a ninglin Gobierno Extranjero,

bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho derivado del presente instrumento.

2.2.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto

de este contrato y cuenta ademas con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

2.3.- Que cuenta con la cédula niumero ROEC-800705-IM7 del registro federal de contribuyentes.

2.4.- Que tiene su domicilio establecido en Calle Cinco de Febrero Nimero 1,606, Colonia Burécrata, Cédigo Postal 34279

de la ciudad de Durango, Dgo., mismo que sefiala para los fines y efector legales de este contrato.

2.5.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango y demas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, en sy reglamento que regulan la ejecucion de los frabajos, los servicios, los

proyectos y las especificaciones establecidas en;

ANEXO -1 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS

UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTE PARCIAL Y TOTAL DE LA PROPOSICION.
ANEXO -2 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
ANEXO -3 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA.
ANEXO -4 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION,

2.6.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los frabajos a realizar, conoce la naturaleza de los servicios objeto del

presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

2.7.- Que su registro vigente del Padrén de Contratistas del H. Ayuntamiento del MUNICIPIO DE DURANGO es el nlimero
OPIM8385, asimismo el nimero de registro de identificacion patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es el B26-

59516-10-1.
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-- EL MUNICIPIO DE DURANGO, encomienda a “LA CONTRATISTA", los trabajos

consistentes en:

NOMBRE DE LA OBRA UBICACION

SE210052 CP ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL, MASIE COLONIA MASIE

IMPORTE )4/
$834,296.50 4

SUBTOTAL

$834,296.50

Los cuales se realizardn de acuerdo con los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso 2.5 de las
declaraciones de “LA CONTRATISTA?”, obligandose para ello a realizarla hasta su total conclusion y de acuerdo a las Normas
de Construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen aqui por reproducidas como

parte integrante de este confrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de

7 $834,296.50 BON;. (OCHOCIENTOS TREINTA'Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M. N.), mas

EEEEES e g} 6.00% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.)

$133,487.44.S0N: (CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 44/100 M. N.) para un

=====z===== to/ial de

$967,783.9§/S'0N: (NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 94/100 M. N.).
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Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “LA CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por Ia ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LA CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 18 de
octubre de 2021, debiendo finalizarlos a méas tardar el dia 16 de diciembre de 2021, de conformidad con el programa de obra
en 60 (Sesenta) dias calendario, que forma parte integral del presente contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA CONTRATANTE”, se obliga a
poner a disposicion de “LA CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato,
asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacién. E! incumplimiento
por parte de “LA CONTRATANTE”, en lo que se refiere a la disponibilidad del inmueble, prorrogaré en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la terminacion de la obra,

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA" .- “LA CONTRATISTA”" lo establecera, enviando oficio de designacion
a “LA CONTRATANTE”, antes de la iniciacion de los ftrabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante
permanente con Cédula Profesional de la Direccion General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero ¢ similar, quien actuaré
como Superintendente de Construccion, el cual debera tener poder amplic y suficiente para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este contrato; dicho Superintendente debera tener a disposicion de “LA CONTRATANTE", en el lugar de [a
obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida; para cualquier
cambio en la designacion del Superintendente, “LA CONTRATISTA" contaré con un plazo de quince dias para hacer del
conocimiento de “LA CONTRATANTE", del cambio en cuestién; “LA CONTRATANTE", se reserva el derecho de su
aceptacion, o en su caso, la solicitud de sustitucién, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones, que deberén cubrirse por unidad de concepto de frabajo terminado, ejecutado
conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas por “LA
CONTRATISTA" a la Dependencia Ejecutora, acompafiada de escrito dirigido al &rea correspondiente de la residencia de obra
asi como de la documentacion soporte correspondiente y se deberan de presentar a més tardar tres dias posteriores a la fecha
de corte siendo esta el 30 (treinta) o 31 (treinta y uno) del mes seglin corresponda; cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefialado, se incorporarén en la siguiente estimacion para que “LA CONTRATANTE", inicie el
tramite de pago.

La dependencia ejecutora, dentro de los 8 (Ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso autorizar la estimacion.
La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora de obra.
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El supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (Dos) dias habiles a partir del plazo sefialado @
para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser <)
posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente estimacion.

En caso de que “LA CONTRATANTE”, realice algin pago en exceso, “LA CONTRATISTA” debera reintegrar estas
cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por Ia Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha de pago, y hasta en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la Direccién Municipal de Administracién y Finanzas.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se considerara como aceptacion de los trabajos, pues “LA
CONTRATANTE", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos
efectuados en exceso.
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La autorizacion de las estimaciones, se hara por conducto de la dependencia ejecutora, para tales efectos. La fecha de
aceptacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en las mismas y en la bitacora,

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “LA CONTRATISTA” realice en el sitio de la obra la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de construccion, en
general para el inicio de los trabajos, “LA CONTRATANTE", otorgara a “LA CONTRATISTA” un anticipo del 10.00% (Diez por
ciento), que i 'p/orta la cantidad de =========
$96,778.39/SON: (NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 39/100 M. N.) incluye el 16.00%
========= (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.).

Ademés del anticipo anterior, “LA CONTRATANTE", otorgara de la asignacion presupuestal aprobada para el ejercicio un
anticipo del 20.00% (Veinte por ciento), para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicién de equipos
que se instal?,;ﬁnanentemente objeto del contrato, que importara la cantidad de ================== =
$193,556.79/SON: (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 79/100 M. N.), incluye el
s==mszz==s 16.00% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.).

El atraso en la entrega del anticipo, sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del
anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras
Publicas del Estado de Durango y deméas normas complementarias, en lo que no se oponga a la citada Ley.

Para garantizar la correcta inversién y exacta amortizacion de los anticipos, “LA CONTRATISTA”, dentro de los 5 (Cinco) dias
habiles siguientes a la fecha en que la misma reciba copia del Acta de Fallo de adjudicacion, o en su defecto, del contrato,
debera presentar a “LA CONTRATANTE”, una fianza por la totalidad del monto del anticipo a conceder, oforgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada y a satisfaccion del MUNICIPIO DE DURANGO.

Contra la entrega de |a fianza por parte de “LA CONTRATISTA”, a satisfaccion de “LA CONTRATANTE?”, esta le cubrira el
importe total del anticipo en la fecha sefialada en esta misma clausula.

La falta de presentacion oportuna de la fianza o su presentacion en términos diferentes de los aqui asentados, acarreard
automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no procedera la celebracion del convenio de
diferimiento antericrmente aludido, por lo tanto, “LA CONTRATISTA" debera iniciar la obra en la fecha establecida en la
clausula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelard cuando “LA CONTRATISTA” haya ﬁ
amortizado el importe total del mismo, previa autorizacion escrita de “LA CONTRATANTE”, en caso de que “LA
CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha sefialada de la Ultima estimacion
correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.
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En el evento de que “LA CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en esta misma
Clausula, “LA CONTRATANTE", podra optar por exigir de inmediato a “LA CONTRATISTA" devolucién del anticipo con sus
accesorios o bien, optar por la rescision administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se establece en la
clausula décima séptima del presente contrato. En este Gltimo caso “LA CONTRATISTA” debera reintegrar al MUNICIPIO DE
DURANGO, el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 15 (Quince) dias hébiles contados a partir de la fecha en que sea
notificada la rescision.

Pagina 4 de 13

Contrato MUNICIPIO- )
“Eote programa es piilitica, ajene @ cualyuler partida politico. Quedn profiifide ef wse pene fines distintos @ las estallecides en ef programa™



g
o]
N
©
I~
o
@
O
®
d
o
o
o)
o
c
0]
e
3
O
®
o
o}
s}
2
o
e
At
c
3]
()
0]
5
N
®
™S
3
>
N
(a0}
o
©
§e]
@
=
©
o)
Q
[~
Nal
@©
WO
)
=
1]
O

OBRAS PUBLICAS ,

Direccién de Obras Pablicas

MUNICIPIO DE

Si “LA CONTRATISTA” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, pagaré a “LA
CONTRATANTE", gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por dias calendario
desde que se vencio el plazo establecido en la presente clausula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de
“LA CONTRATANTE".

La péliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo, deberd contener las siguientes
declaraciones expresas:

A) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en fa Ley Obras Publicas del Estado de Durango y demas disposiciones
administrativas en lo que no se oponga a la citada Ley.

B) Que la Fianza se otorgara en los términos del presente contrato.

C) Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido
en fines distintos de los sefialados en e! contrato.

D) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor para el cumplimiento de las
obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha
prorroga o espera se otorgada unilateralmente por “LA CONTRATANTE?”, y se haya comunicado por escrito al deudor,

E) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE",
que la producir cuando el importe de! anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso,
los accesorios.

Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en las
materias que la misma regula.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA" se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
de Obras Publicas del Estado de Durango, asi como el Reglamento de la Ley de Obras Publicas vigente, y, las Reglas
Generales para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas, las garantias
a que haya motivo del cumplimiento de este confrato y de los anticipos que le sean otorgados por “LA CONTRATANTE”, en los
términos de la clausula séptima del presente instrumento.

“LA CONTRATISTA” presentara al MUNICIPIO DE DURANGO, dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes, contados a
partir de la fecha en que “LA CONTRATISTA" hubiese recibido copia del fallo de la adjudicacion y antes de la suscripcion del
presente contrato, una pdliza de fianza otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor del Municipio y a
satisfaccion de “LA CONTRATANTE", por valor del 10.00% {Diez por Ciento), del importe fotal de los frabajos sefialados en la
Clausula Primera, a fin de garantizar el cumplimiento de fodas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a
“LA CONTRATISTA”, Mientras “LA CONTRATISTA” no otorgue |a pdliza de fianza con los requisitos que mas adelante se
sefialan, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “LA CONTRATISTA” no ha otorgado la fianza
respectiva, “LA CONTRATANTE”, hara efectiva la garantia de seriedad de la proposicion, para el caso de Licitacion y ademas,
optara por no formalizar dicho contrato. La Fianza debera ser otorgada por una Institucion Mexicana debidamente autorizada y
previamente determinada por el MUNICIPIO DE DURANGO, a su favor y entera satisfaccion.

Para los efectos del Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, concluidas las obras, no obstante su
recepcion formal, “LA CONTRATISTA" quedara obligada a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los
errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato,
/7 para lo cual se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los
mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10.00% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.
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Esta fianza tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de
recepcion formal de los mismos o en su defecto, presentara una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5.00% (Cinco
por ciento) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5.00% (Cinco
por ciento), del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber inconformidad por parte de “LA
CONTRATANTE", la Insfitucion Afianzadora procedera a su cancelacion previa autorizacion por escrito de “LA
CONTRATANTE?”, en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, “LA CONTRATANTE”, lo comunicara de
inmediato y por escrito a “LA CONTRATISTA", asi como a la afianzadora respectiva, de no haber inconformidades por parte de
“LA CONTRATANTE", al término de! plazo de un afio a partir de ia fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por
escrito de “LA CONTRATANTE", a las afianzadoras.

La péliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Articulo 53 de la Ley de Obras Pablicas del Estado de Durango,
en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la otorgue:

Que sea expedida a favor del MUNICIPIO DE DURANGO.
Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista
espera, 0 bien se hubiese celebrado algin CONVENIO MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las
obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha
prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por “LA CONTRATANTE", y se haya comunicado por escrito al deudor,

Que la fianza estard en vigor por un afio mas, contado a pariir de la fecha de recepcion total en caso de que “LA
CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepcion de los trabajos y, en caso de
defectos de construccién, vicios ocultos y responsabilidades derivadas del contrato. Continuara vigente hasta que se corrijan los
defectos y se satisfagan las responsabilidades.

Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten, de
acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del MUNICIPIO DE DURANGO,
que se producira solo cuando “LA CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en las
materias que la misma regula.

Si transcurrido el plazo, no se hubiese oforgado la fianza respectiva, “LA CONTRATANTE”, podra declarar la rescision ( %
administrativa del contrato.

En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato de los costos que sirvieron de base para
integrar los precios unitarios se ingrementen, “LA CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en
los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Que en tanto no se libere la fianza, “LA CONTRATISTA” tendr4 la obligacion de pagar todas las primas para la prérroga en su
vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la afianzadora por el MUNICIPIO DE DURANGO, que asi lo indique.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que el procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego
a lo establecido en el Articulo 49 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Durango y al Articulo 41 de su Reglamento.

Dicho procedimiento permaneceré invariable durante la ejecucion de los trabajos.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “LA CONTRATANTE”, podra

modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de
“LA CONTRATISTA".

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto/ getan obligatorias para ambas partes.
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“LA CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la gjecucion de los trabajos que no estén contemplados en el catalogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCION.- Por razones fundadas y explicitas, se podra
modificar el plazo y monto de los contratos de obra pUblica mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta
0 separadamente, no rebasen el 25.00% (Veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecto original. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una
sola vez un CONVENIO ADICIONAL entre las partes respecto de las nuevas condiciones, dichas modificaciones no podran, en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto de este
contrato original.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se ufilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las
normas de calidad establecidas en el “ANEXO 1” denominado “Catalogo de Conceptos” y en las especificaciones generales y
particulares de “LA CONTRATANTE?", el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “LA CONTRATANTE?”, asf como a responder por su cuenta y riesgo
de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al MUNICIPIO DE DURANGO, o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; En caso de que la garantia
(Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder
de dichas irregularidades en que hubiere incurrido, de igual forma, sera la (nica responsable de la ejecucion de los trabajos y
deberé sujetarse a fodos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion
seguridad y uso de la via publica.

Igualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder, fraspasar, engjenar, o de alguna forma transmitir a persona fisica o
moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre
los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorizacion EXPRESA'Y POR ESCRITO por parte del
MUNICIPIO DE DURANGO, en los términos de la Ley de Obras Publicas de! Estado de Durango.

Con la Unica finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en al articulo 48 de la Ley de Obras Piblicas del Estado de
Durango, “LA CONTRATISTA" se obliga con carge a sus gastos indirectos a tener a la vista y por ef tiempo que dure la
construccion de la obra publica que realiza, fijando en la misma obra, una lona que mida dos metros de largo por un metro de
ancho, de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la Direccion Municipal de Obras Publicas.

“LA CONTRATISTA” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la deduccion del 6 (Cinco) al millar del
monto de los frabajos contratados, como derechos por el servicio de inspeccion y vigilancia destinado a la Secretaria de
Contraloria del Gobierno del Estado. 3

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATISTA” comunicara al MUNICIPIO DE DURANGO, Ia
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez, verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de los 10 (Diez) dias habiles, contados a partir del aviso de terminacion de “LA CONTRATISTA”",
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Una vez constatada dicha terminacion por parte de “LA CONTRATANTE”, este procedera a su recepcion dentro de los 10
(Diez) dias habiles siguientes a la fecha que se haya constatado la terminacion de los trabajos. Asimismo, comunicara a la
Secretaria de Contraloria, la terminacién de los trabajos, e informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que, si lo
esfima conveniente, nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad, recibira los trabajos
levantando el acta correspondiente.
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En caso de expirar e plazo para la recepcion de los frabajos, sin que “LA CONTRATANTE", haya recibido los mismos, es}{)s
se tendran por recibidos; “LA CONTRATANTE", se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados
o faitantes.

“LA CONTRATANTE", podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podré recibirlos en los siguientes casos:

A) Cuando “LA CONTRATANTE", determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo pactado y a las
normas de construccién respectivas. ’

B) Si“LA CONTRATANTE", rescinde unilateraimente.
C) Cuando de comtn acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido ef contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales “LA CONTRATANTE”, recibir4 los trabajos dentro
del plazo de 10 (Diez) dias habiles, levantandose el acta correspondiente, si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o
bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados para con “LA CONTRATANTE”, y a cargo de “LA CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se haran de indicar que su vigencia se
extiende por un lapso de un afio después de la recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala
calidad de la construccion, asi como de cualquier ofra fianza que se establece en la clausula octava de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “LA CONTRATISTA” debera entregar al MUNICIPIO DE DURANGO, fianza que garantice todos
y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la obra.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE", podra suspender temporaimente
en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general,
para tales efectos, “LA CONTRATANTE”, emitird un oficio, el que deberd ser signado de conformidad por “LA
CONTRATISTA”, en el que se expresen los motivos de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la reanudacion
de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspensién.

Posteriormente lo hara del conocimiento de la Secretaria de la Contraloria def Estado, a mas tardar el dltimo dia habil de cada
mes, mediante un informe que se referird a los actos llevados a cabo en el mes calendario inmediato anterior sin que ello
implique su terminacion definitiva. En este caso, el fitular de “LA CONTRATANTE", designara a los servidores publicos que

podran ordenar la suspension. %

Cuando se determine fa suspension de la obra por causas imputables al MUNICIPIO DE DURANGO, éste pagara los trabajos
ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

Silos trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- Cuando ocurran razones de interés general, que den origen a la
terminacion anticipada del confrato, “LA CONTRATANTE", pagara a “LA CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como
- los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
_-con el Contrato de que se trate.
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De presentarse causas de fuerza mayor o fortuita, que imposibiliten la continuacion de los trabajos, “LA CONTRATISTA" poyr%ANG
suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del conirato, deberd presentar ante “LA
CONTRATANTE", su solicitud, quien resolvera dentro de los 20 (Veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma;
en caso de negativa, seré necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

“LA CONTRATANTE", comunicara la ferminacién anticipada del contrato a “LA CONTRATISTA” y posteriormente lo hara del
conocimiento de la Secretaria de la Contraloria del Estado, a mas tardar el Ultimo dia habil de cada mes.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATISTA” debera obtener de la
autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa con
motivo de los trabajos materia del contrato, sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE?”, en relacion con los trabajos objeto de
este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE?”, podra en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos,
bases procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, en lo que no se oponga a la
citada Ley, asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “LA CONTRATISTA" que se estipulan en el
presente contrato, dara derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademas de que se le
apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE", determine rescindir el confrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial,

Cuando el MUNICIPIO DE DURANGO, determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision
correspondiente se comunicara por escrito a “LA CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para
que esta, dentro del término de 20 (Veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga, y en cuyo caso “LA CONTRATANTE?”, resolvera lo procedente dentro de un plazo de
20 (Veinte) dias hébiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “LA CONTRATISTA”.

Se considera que “LA CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos a la fecha pactada, suspende
injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion, por falta de materiales o equipo de construccién y no NP
reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones o normas de calidad, asi como por cualquier <)
ofra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

De ser procedente la rescision del contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE?”, procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 {Cuarenta), dias naturales siguientes a la
fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos ain no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que,
€n su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de ofras responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA”
que pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la Autoridad correspondiente dentro
de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberé acompafiar las pruebas
documentales necesarias.

Calle Gabino Barreda 1335 v 1337 ¢ Zona Centro, 34000 e Durango, Dgo e 618 137 8200.

En tal evento, “LA CONTRATANTE”, levantara acta circunstanciada, donde se haga constar el estado que guardan los
trabajos y asentandose las causas que motivaron la rescision.
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Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo a cargotcjig\A
“LA CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar al MUNICIPIO DE DURANGO, en un lapso no mayor de 20 (Veinte) dias
naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “LA CONTRATISTA”, para lo cual, se le reconoceran los
materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicién debidamente comprobados, conforme a los datos bésicos de
precios de la licitacion, a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y
“LA CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro de! plazo antes mencionado, pagaré al MUNICIPIO DE
DURANGO, gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por |a Ley de Ingresos de la Federacion, tratandose
de prérroga en el plazo de Créditos Fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias calendario
desde que vencid el plazo de reembolso hastd la fecha de su liquidacion.

“LA CONTRATANTE", comunicara a las Secretarias de la Confraloria la rescisién del contrato, tal y como lo establece los
Articulos 56 y 57 de la Ley de Obras Publicas de! Estado de Durango, para su debido conocimiento.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONTRATANTE”, tendra la facultad de verificar que las obras de este
contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA
CONTRATANTE", compararg periddicamente el avance de las obras, asi como el importe de los frabajos ejecutados, con el de
los que debieron realizarse en los términos del programa de obra, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacion, la
obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada es
menor de lo que debid realizarse, “LA CONTRATANTE”, retendra en fotal el 3.00% (Tres por ciento) de las diferencias de
dichos importes, muitiplicado por el niimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades
o frabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revisién. Por lo tanto, mensualmente se haré la retencion o devolucion
que corresponda, a fin que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al Ultimo mes del programa se
procede a hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “LA CONTRATANTE”, a titulo de pena convencional
por e simple retardo en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA".

Al realizar el célculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las partes. Para el

caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de

las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser
devolutiva si el afraso es recuperado o definifivo si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sancién
continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 3.00% (Tres por ciento) Qv
del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la D)
obra dividido entre 30 (Treinta).
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“LA CONTRATANTE®", verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados
o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo valor se haré efectivo en la siguiente
estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicard una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se
devolvera si “LA CONTRATISTA”, cumple a satisfaccién con los trabajos confratados.

En caso de que “LA CONTRATANTE", con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, y
demas disposiciones complementarias y reglamentarias, en lo que no se oponga a la citada Ley, opte por rescindir el contrato
por causas imputables a “LA CONTRATISTA", procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes
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Para determinar las retenciones y en su caso la aplicacion de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso foriuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no impufable a “LLA CONTRATISTA”, ya que en tal evento
“LA CONTRATANTE? realizar4 al programa las modificaciones que a su juicio procedan,

No se consideraran como casos foriuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que pueda originar las
condiciones climatolégicas normales de la zona.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “LA CONTRATANTE”, para
exigir el cumplimiento del confrato o rescindirlo.

DECIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente contrato,
“LA CONTRATISTA" dara aviso al MUNICIPIO DE DURANGO, previamente a su ejecucion, empleando para ello un plazo
méaximo de 7 (Siete) dias naturales para elaborar y presentar el costo de los {rabajos extraordinarios, para aprobacion por parte
de “LA CONTRATANTE", y este resolvera lo conducente, en un plazo de 3 (Tres) dias naturales.

En este caso de trabajos extraordinarios, “LA CONTRATISTA” desde su iniciacion, deberd ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el Representante de “LA CONTRATANTE®, para formular los documentos de pago a
que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.- En virtud de ser el presente un contrato Intuitu Personae, “LA
CONTRATISTA" no podra ceder en ningdn caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte-los derechos y
obligaciones derivadas del mismo para la realizacion de las obras, excepto los derechos de cobro que se deriven a su favor de
las estimaciones de obra, facturas o contra-recibos que se generen en los términos del presente confrato, debiendo cumplir
para ello, con los términos y condiciones que se establecen en la clausula siguiente.

“LA CONTRATISTA” no podréa hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, salvo en los supuestos y con apego a los
requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango.

VIGESIMA PRIMERA.- DISCREPANCIA.- Las partes convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido
del clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMA SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango y su
Reglamento, en lo que no se oponga a la citada Ley. En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables
supletoriamente, el Codigo Civil para el Estado de Durango.

VIGESIMA TERCERA.- CONSERVACION DE DOCUMENTOS.- La Direccién Municipal de Administracion y Finanzas debera < )
conservar en forma ordenada y sistematica, foda la documentacion comprobatoria del gasto efectuada en las obras, cuando
menos por un lapso de 10 afios, contados a partir de la fecha de su recepcion.
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En caso de que la inversién que importen las obras sea representativa, debera conservarse por separado y de manera
indefinida la documentacion original que la ampare incluyendo este Acuerdo, mismos que integrarén el Archivo Contable
Gubernamental, segtn dispone la NACG 01 Norma de Archivo Contable Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 15 de mayo de 2017, asi como en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal en
su Capitulo Il Disposiciones aplicables al Archivo Contable Gubernamental vigente a partir de 01 de enero de 2019.

VIGESIMA CUARTA.- INFORMACION CONFIDENCIAL- “LA GONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" acuerdan que la
informacion resultante de la obra, sera en su totalidad propiedad de “LA CONTRATANTE" y para garantizar la eficacia y
secrecia del presente instrumento juridico, la informacion contenida en el mismo, solo seré clasificada como reservada de forma
temporal, hasta en tanto la “LA CONTRATANTE” la analice para determinar su publicidad, lo anterior con el objetivo de no
generar conflicto en la poblacion.
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La informacion y documentacion que se genere con motivo del contrato, sera propiedad exclusiva de “LA CONTRATANTE” por
tanto, “LA CONTRATISTA’ no podra divulgar dicha informacion sin previo consentimiento por escrito de “LA
CONTRATANTE". Convienen “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" en que la informacion que se proporcionen o que
lleguen a conocer por motivo del contrato, serd considerada como estrictamente confidencial, por lo que se obligan a no
revelarla a terceras personas ajenas a “LA CONTRATANTE" y “LA CONTRATISTA". Por lo anterior, se obligan a tomar las
medidas necesarias para que las personas que manejen la informacion proporcionada por éstas con motivo o gomo
consecuencia de las obligaciones establecidas en el contrato, no lo divulguen y que personas ajenas a “LA CONTRATANTE” y
“LA CONTRATISTA", no tengan acceso a elia.

Durante la vigencia del contrato y hasta por un periodo de 5 afios, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Durango vigente “LA CONTRATISTA" no podra divulgar por ninglin medio los datos relativos
al presente contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE?”, por lo anterior, “LA CONTRATISTA"
no podrén ufilizar, disponer, conservar y/o transmitir en ninglin medio la informacion que se pudiera obtener a fravés del
presente instrumento legal, ni antes, ni durante el término de vigencia del contrato.

Se considerara, para todos los efectos de esta clausula, como confidencial, toda la informacion y documentacion relacionada
con la estructura, operaciones, accionariado, metodologia, férmula, proyecciones, estrategias, técnica, finanzas, contabilidad,
produccién, procesos, proveedores y clientes de cada una de “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA", asi como todos
aquellos andlisis, estudios, proyecciones, compilaciones, ofertas, archivos, expedientes, correspondencia, informacion técnica,
tecnolégica, econdmica, de negocios, estudios de mercado y demas documentacién a los que “LA CONTRATANTE” y “LA
CONTRATISTA" tengan acceso respecto a la propiedad de la ofra parte. En caso de que la informacion proporcionada por “LA
CONTRATANTE" y “LA CONTRATISTA" llegara a hacerse del conocimiento de terceras personas ajenas a éstas por dolo,
negligencia o0 mala fe imputable a alguna de “LA CONTRATANTE"” y “LA CONTRATISTA" y/o su personal, la parte
responsable debera responder por los dafios y perjuicios ocasionados a la otra, sin perjuicio de las responsabilidades y
sanciones legales previstas en la Ley de Propiedad Industrial, relativas al secreto profesional, en que incurriria en el caso de
incumplimiento de la presente clausula.

No sera considerada como informacion confidencial: (1) Informacion que ya fuera del dominio ptblico o previamente disponible
para el publico en general con anterioridad a la fecha de divulgacion de la informacion de una parte a la ofra; (ll) Informacion
obvia para un técnico en la materia con base en la informacién disponible previamente a la fecha de divulgacion de la
informacion de una parte a la otra; (lll) Informacion que fuese hecha del conocimiento plblico con posterioridad a la fecha de
divulgacion de una parte a la ofra, siempre que dicha divulgacion no fuese consecuencia de un incumplimiento de la obligacion
de la confidencialidad asumida en el contrato. Tampoco se entendera como un incumplimiento a las obligaciones adquiridas
bajo esta clausula la revelacion o entrega de la informacion confidencial de “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA” por
la ofra cuando dicha entrega se hubiese realizado como consecuencia de una orden escrita de autoridad judicial o
administrativa, siempre y cuando la parte obligada a revelar la informacién notifique a la otra parte, en forma oportuna, de la
recepcion de dicha orden, en forma previa a su desahogo. ) ) %r

El incumplimiento a esta clausula dara origen a la rescision del contrato, teniendo la obligacion “LA CONTRATISTA" de realizar
el pago de dafios y perjuicios directos por el importe resuitante del 10.00% del valor total del contrato, en cuyo caso se habria
de seguir el mismo procedimiento contenido en la clausula décima séptima, esto sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal,
administrativa o de cualquier ofra indole que pudiera derivarse, la cual podré ser ejercida por “LA CONTRATANTE” en
cualquier momento, ante las instancias correspondientes.

VIGESIMA QUINTA.- TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES.- “LA CONTRATANTE" y “LA CONTRATISTA’ estan de
acuerdo en que el presente instrumento constituye informacién publica, en los términos de los dispuesto por los articulos 1, 70,
113 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Durango vigente, por lo que los
gobernados podran realizar consulta a través de los portales y mecanismos para ello asignados.
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VIGESIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES.- “LA CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA" acuerdan que el canal de
comunicacion aceptado, para fratar asuntos relacionados al presente instrumento, sera por escrito mediante oficio, el cual
debera ser entregado en los domicilios asentados por las partes en los numerales 1.5 y 2.4. Cualquiera de las partes que se
negara a recibir, bastara con fijar en puerta o en estrados de la dependencia de la Direccién Municipal de Obras Pablicas de su
escrito en mencion, quedando formalmente notificado, debiéndose asentar los hechos mediante el servidor piblico designado,
para su constancia y efectos legales, de lo contrario carecera de validez. 4
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Para la Interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado
en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales ubicados en la ciudad de Durango, Dgo., y por lo tanto
“LA CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domigilio presente o futuro.

Se firma el presente contrato en la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., a los 13 dias del mes de octubre de 2021, por
cuadriplicado por quienes en €l han intervenido.

POR LA CONTRATANTE

’

C. L. A/MARIO FYARZIA ESCOBOSA
SECRETARIO/MUNIGAPAL Y DEL AYUNTAMIENTO

PORYA DEPENDE EJECUTORA

\
C. ARQ. RODRIGO ALEJANBRO MIYARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL AS FUBLICAS
POR LA CONTRATISTA
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C. ING. CARLOS ROJAS ESPARZA
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